



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023.
Pregão Eletrônico nº 004/2023.
Processo Administrativo nº 001220/2023.

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, E DE OUTRO, A EMPRESA LÍDER ENGENHARIA EIRELI.

Pelo presente instrumento, de um lado a **Assembleia Legislativa do Estado do Pará**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua do Aveiro nº 130, Bairro Cidade Velha, inscrita no CNPJ sob o nº 05.018.544/0001-02 neste ato representada por seu Presidente, **Excelentíssimo Senhor Excelentíssimo Senhor Deputado Francisco das Chagas Silva Melo Filho**, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Carteira de Identidade nº 5141170 PC/PA e CPF/MF nº 185.932.672-20, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **LÍDER ENGENHARIA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **14.127.864/0001-83**, com sede na Travessa Três de Maio, nº 836, Bairro São Braz, na Cidade de Belém, Estado do Pará, Cep: 66063-383, telefone: (91) 99306.9910, e-mail: lider.eng@hotmail.com, neste ato representada pelo Senhor **Jacélio Faria da Igreja**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1507996 e CPF/MF nº 189.317.902-87, residente e domiciliado(a) à Trav. Castelo Branco nº 865 (Altos), Bairro São Brás, Cidade Belém, Estado Pará, Cep 66063-000, doravante denominada **CONTRATADA**, de acordo com o **Pregão Eletrônico nº 004/2023**, tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo, referente ao Processo Administrativo nº 001220/2023, e se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais exigências previstas no Edital de Licitação e seus anexos, os quais as partes reciprocamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO AMPARO LEGAL

A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 004/2023, realizado com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 aplicando subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente Contrato tem por objeto a "**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ**", objeto do Processo Administrativo nº 001220/2023, conforme o valor constante na Cláusula Quarta deste instrumento.

2.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, conforme consta no **Anexo único** deste instrumento, independentemente de transcrição.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para atender às despesas decorrentes deste Contrato, estão previstos na dotação orçamentária, para o exercício de 2023, sob a seguinte classificação funcional programática:

- 01.101 – Assembleia Legislativa do Estado do Pará
- 01.122.1496.8552 – Operacionalização das Ações Administrativas
 - 3.0.00.00 – Despesas Correntes
 - 3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes
 - 3.3.90.00 – Aplicação Direta
 - 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1. Com base na proposta em que foi declarada vencedora, atendendo as especificações da cláusula segunda do presente instrumento contratual, bem como, as determinações do Pregão Eletrônico nº 004/2023, fica a Contratante obrigada a pagar à Contratada o valor global de **R\$ 44.221.345,51 (Quarenta e Quatro Milhões, Duzentos e Vinte e Um Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos)**, conforme as especificações constantes do Anexo único do presente Instrumento:

4.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO

A execução do objeto seguirá a dinâmica do ANEXO IV das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS constante do Projeto Básico.

CLÁUSULA SEXTA – GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

6.1- Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos estabelecidos no Projeto Básico.

6.2- A gestão do contrato e critérios de medição e pagamento, serão definidos da seguinte forma:

6.2.1 – A medição será feita de acordo com o cronograma físico-financeiro a ser elaborado após confecção de Nota de Empenho (NE);

6.2.2 – A forma de medição do serviço para efeito de pagamento com base no resultado, observará as seguintes diretrizes, no que couber:

6.2.2.1 – A Nota de Empenho será emitida de acordo com planilha dos itens retirados da planilha final do certame, com a quantidade necessária para o serviço específico, observando os valores com os quais a contratante ganhou;

6.2.2.2 – Em hipótese nenhuma ocorrerá remuneração da contratada por quantidade de horas de serviço ou postos de serviço;

6.2.2.3 – a contratante deverá seguir rigorosamente o programado no cronograma físico-financeiro (que estabelecerá prazo pra concluir etapas de serviço e, por conseguinte emitir nota fiscal parcial de serviços executados), esse observar por qualquer motivo a impossibilidade de atender o tempo estimado no referido cronograma, a contratante deverá com um prazo mínimo 50% do tempo estimado para a conclusão dos serviços informar via ofício ao fiscal do contrato, sob pena de ser advertida e até multada;

6.2.2.4 – Para aprovação dos serviços executados, serão observados qualidade dos materiais aplicados (sempre observando as exigências do item 4 deste edital), bem



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

como a técnica utilizada para a execução dos serviços, utilização de EPI's e EPC's, documentação dos colaboradores etc.;

6.2.2.5 – Não serão aceitos serviços realizados com materiais de baixa qualidade, para tal, sempre que se for iniciar um serviço a contratante deverá apresentar mostra do material que intenciona utilizar na obra, a desconformidade dos serviços e materiais que, além do redimensionamento dos pagamentos, ensejará penalidades à contratada e/ou a rescisão unilateral do contrato, além de retrabalho;

6.2.2.6 – Todos os serviços realizados deverão ser registrados em Diário de Obra para que com base nas anotações destes as medições possam ser realizadas. Nestes deverão conter registros, controles e informações que deverão ser prestados pela contratada, se for o caso;

6.2.2.7 – Toda previsão de pagamentos serão proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas na emissão da Nota de Empenho, sendo que, as adequações nos pagamentos (aditivos) estarão limitadas a disposição de verba;

6.2.2.8 – O não atendimento do cronograma físico-financeiro; por ínfima ou pequena diferença, em indicadores não relevantes ou críticos, além de interferir na aprovação da medição, será objeto de notificação nas primeiras ocorrências, de modo a não comprometer a continuidade da contratação, se persistirem o descumprimento do cronograma de prazo a contratante será multada e poderá ter seu contrato rescindido.

6.3 – A execução dos serviços será iniciada a partir da data indicada no respectivo contrato, cujas etapas observarão o cronograma físico financeiro, considerando a extensão dos serviços e o disposto nas especificações técnicas.

5.4 – A Contratada deverá apresentar juntamente com o Cronograma físico-financeiro o Projeto Executivo dos serviços a serem realizados.

5.5 – Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 30 dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório, consoante critérios e especificações previstas no Caderno de Encargos, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisório.

6.5.1 – O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções eventualmente exigíveis.

6.6 – A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de fiscalização técnica designada, acompanhados dos profissionais encarregados pela contratada, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

6.6.1 – Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

6.6.2 – A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

6.7 – Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, será elaborado relatório circunstanciado pela fiscalização contratual contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários.

6.8 – O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado, em até 30 dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, pelo gestor do contrato, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

6.8.1 – O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções.

6.8.2 – O gestor, após emissão de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, comunicará à Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base na medição realizada e ratificada.

6.8.3 – Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 8.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento não se opere por culpa da Contratada.

6.8.4 – O recebimento definitivo do objeto licitado não exige a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).

6.9 – Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

7.1 – A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisório e definitivo dos serviços, nos termos abaixo:

7.1.1 – Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

7.1.2 – Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.1.3 – A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

7.2 – O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

7.2.1 – A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

7.2.1.1 – Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.2.1.3 – A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.2.1.4 – O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

7.2.1.5 – A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

7.2.2 – No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

7.2.2.1 – Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.2.2.2 – Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.2.2.2.1. – Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

7.3 – No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

7.3.1 – Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.3.2 – Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.3.3 – Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

7.4 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

7.5 – Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

CLÁUSULA OITAVA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

8.1 – O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.2 – O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

8.3 – A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Básico.

8.4 – A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.5 – A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.6 – O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.7 – O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.8 – As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

8.9 – A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8.9.1 – A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

8.10 – Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

8.11 – O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.


8.12 – Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

8.13 – A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada à excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

8.14 – Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, deve ser aplicado às sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

8.15 – O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

8.16 – A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.17 – A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

8.17.1 – Serão realizadas visitas inopinadas as obras pelos fiscais designados pela CFO-Comissão de Fiscalização de Obras/ALEPA.

8.18 – A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente Contrato Administrativo terá a vigência de até 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo sofrer prorrogações conforme o permissivo legal preconizado na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE

10.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de 12 (doze) meses contado da data limite para a apresentação das propostas.

10.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional da Construção Civil - INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

10.3. Não será adotado pagamento antecipado.

10.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgada o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

10.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

10.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

10.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.9. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

11.1 – O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

11.1.1 – Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

11.2 – A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Projeto Básico.

11.3 – A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3.1. – Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.4 – O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

11.4.1. – O prazo de validade;

11.4.2. – A data da emissão;

11.4.3. – Os dados do contrato e do órgão contratante;

11.4.4. – O período de prestação dos serviços;

11.4.5. – O valor a pagar; e

11.4.6. – O eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

11.5 – Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

11.6 – Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

11.6.1 – não produziu os resultados acordados;

11.6.2 – deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

11.6.3 – deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

11.7 – Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.8 – Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

11.9 – Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

11.10 – Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.11 – Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.12 – Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

11.13. – Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

11.13.1. – Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

11.14. – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

11.15. – É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

11.16. – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,0001644$$

TX=Percentual da taxa anual = 6%

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

12.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 1% (um por cento) do valor total do contrato.

12.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

12.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

12.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

12.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.

12.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

12.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

12.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

12.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- 12.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
- 12.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
- 12.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica, conforme instituição bancária a ser definida pela ALEPA, com correção monetária.
- 12.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
- 12.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
- 12.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
- 12.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15(quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada.
- 12.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
- 12.12. Será considerada extinta a garantia:
- 12.12.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
- 12.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
- 12.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
- 12.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 13.1 – Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
- 13.2 – Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010;
- 13.3 – Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
- 13.4 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
- 13.5** – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 13.6** – Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
- 13.7** – Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 13.8** – Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
- 13.9** – Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado.
- 13.10** – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 13.11** – Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
- 13.12** – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 13.13** – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 13.14** – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
- 13.15** – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 13.16** – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 13.17** – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
- 13.18** – Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
- 13.19** – Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;
- 13.20** – Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- 13.20.1 – O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
- 13.20.2 – Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
- 13.21 – Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.
- 13.22 – Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;
- 13.23 – Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;
- 13.24 – Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;
- 13.25 – Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
- 13.26 – Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;
- 13.27 – Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;
- 13.28 – Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
- 13.29 – Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
- 13.30 – Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
- 13.31 – Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;
- 13.32 – Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
- 13.33 – Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis NS. 6.496/77 e 12.378/2010);
- 13.34 – Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
- 13.35 – Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Comissão de Fiscalização de Obras e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
- 13.36 – Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

e seus ANEXOS, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

13.37 – Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

13.38 – Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

13.38.1 – Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

13.38.2 – Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislação correlata;

13.38.3 – Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.

13.38.3.1 – Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

13.39 – Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

13.40 – O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

13.41 – Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

13.41.1 – Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reserva de material para usos futuros;

13.41.2 – Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

13.41.3 – Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- 13.41.4 – Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
- 13.42** – Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;
- 13.43** – Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR NS. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
- 13.44** – Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
- 13.44.1 – Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
- 13.44.2 – Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;
- 13.44.3 – Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;
- 13.45** – Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.
- 13.46** – Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos;
- 13.47** – Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.);
- 13.48** – Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos;



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

13.48.1 – A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Básico e seus ANEXOS (Caderno de Encargos/Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos;

13.49 – Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a participação na licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou contratado com a adequação de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

13.50 – Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

13.51 – Conforme o Guia Nacional de Contratações da AGU, a contratante deve observar e cumprir no que tange aos serviços deste Projeto Básico, deve estar registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, de sorte que as disposições específicas deste Guia sobre CTF/APP também devem ser seguidas. Vide (Ficha Técnica de Enquadramento FTE-Categoria: Atividades sujeitas a controle e fiscalização ambiental não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 – Obras civis; Código: 22-1 a 22-8; Descrição: implantação, pavimentação ou ampliação de rodovias) OBS: Somente as obras civis acima referidas estão obrigadas ao registro no CTF-Ibama. Observando ainda as seguintes orientações:

13.51.1 – Nos termos do art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993, as especificações e demais exigências do projeto básico ou executivo, para contratação de obras e serviços de engenharia, devem ser elaborados visando à economia da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

- I - Uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensável;
- II - Automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, iluminação ambiental, iluminação tarefa, uso de sensores de presença;
- III - uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes;
- IV - Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de água;
- V - Sistema de medição individualizado de consumo de água e energia;
- VI - Sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados;
- VII - Aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
- VIII - Utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção;
- IX - Comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço.
 - a. Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas.
 - b. Devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO nº 14.000 da Organização



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Internacional para a Padronização (International Organization for Standardization), relativas a sistemas de gestão ambiental.

c. Quando a contratação envolver a utilização de bens, o instrumento convocatório deverá exigir a comprovação de que o licitante adota práticas de desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização.

d. Deve ser exigido o uso obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais.

13.52 - A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

13.52.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

13.52.2 - Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, a Contratada deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

13.52.2.1 - Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros;

13.52.2.2 - Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

13.52.2.3 - Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

13.52.2.4 - Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

13.53.3- Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

13.5.4 - Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

13.53 – De acordo com o Art. 17. II. da Lei nº 6.938/81, observar as necessidades da exigência na aquisição, locação ou utilização na prestação de serviço onde existam produtos cuja a fabricação ou industrialização envolva atividades potencialmente poluidoras, exige o CTF/APP, para as atividades listadas no ANEXO V.

13.54 - Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;

13.55 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

13.56. A contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte das lâmpadas fluorescentes originárias da contratação, recolhendo-as ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, conforme estabelece a Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, de abrangência nacional, a qual determina que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.

13.57. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, as mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido nos § 1º e § 2º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.2 – Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

14.3 – Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

14.4 – Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro;

14.5 – Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017;

14.6 – Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

14.6.1 – exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

14.6.2 – direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

14.6.3 – promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

14.6.4 – considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

14.7 – Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

14.8 – Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

14.9 – Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- 14.10** – Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
- 14.10.1 – "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
 - 14.10.2 – comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
 - 14.10.3 – laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
 - 14.10.4 – carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
 - 14.10.5 – certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;
 - 14.10.6 – a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
- 14.11** – Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES

- 15.1.** Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
- 15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
 - 15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
 - 15.1.3. fraudar na execução do contrato;
 - 15.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
 - 15.1.5. cometer fraude fiscal;
 - 15.1.6. não manter a proposta.
- 15.2.** Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
- 15.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendido aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
 - 15.2.2. Multa de
 - 15.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
 - 15.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
 - 15.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
 - 15.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
 - 15.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
 - 15.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

15.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

15.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

15.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

15.2.6. As sanções previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.3, 15.2.4 e 15.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.2.7. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
5	Retirar funcionários ou encarregados do serviço	03



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;	
Para os itens a seguir, deixar de:		
6	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;	01
7	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
8	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
9	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
10	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01
11	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA	01

15.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

15.4. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.5. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.6. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

15.9. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

15.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

15.12. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

15.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

15.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Públicas Federais resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.15. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

Por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições estabelecidas neste Contrato, assim como a ocorrência de qualquer das situações previstas nos incisos nºs. I a XI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá a CONTRATANTE rescindir o presente Contrato, independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo a CONTRATADA pela indenização por perdas e danos e pela multa compensatória de 10%, calculada sobre o valor total, atualizado, deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

Elegem as partes, o Foro da Comarca de Belém, Capital do Estado do Pará, para dirimir quaisquer dúvidas, pretensões ou direitos decorrentes do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor.

Belém-PA, 04 de maio de 2023.


Francisco Melo Carneiro
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
Presidente, Deputado Francisco das Chagas Silva Melo Filho
CONTRATANTE

Jacélio Faria da Igreja
LÍDER ENGENHARIA EIRELI
Jacélio Faria da Igreja
CONTRATADA



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO único
PROPOSTA FINAL da empresa LÍDER ENGENHARIA EIRELI



PROPOSTA COMERCIAL


À Assembleia Legislativa do Estado do Pará
Ilustríssimo Sr. Pregoeiro

IDENTIFICAÇÃO			
RAZÃO SOCIAL	Lider Engenharia - Eireli		
ENDEREÇO	Trav. Três de maio nº 836, Belém-Pa	UF: PA	CEP: 66063-383
TELEFONE	(91) 99306-9910		
E-MAIL	lider.eng@hotmail.com		

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico nº 004/2023, conforme as especificações constantes do Projeto Básico **Anexo V** do Edital, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, apresentamos nossa proposta de preços, no valor global de **R\$ 44.221.345,51 (quarenta e quatro milhões, duzentos e vinte e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)**, conforme as especificações descritas no quadro abaixo:

ITEM/GRUPO	DESCRIÇÃO COMPLETA	QUANTIDADE /MESES	PREÇOS UNITÁRIOS	PREÇOS MENSAIS	PREÇO GLOBAL
PE Nº 004/2023	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ALEPA				R\$44.221.345,51

- 1 - Os preços indicados na planilha de preços acima estão incluídos todos os custos, tais como: impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais, previdenciários e comerciais, inclusive, demais encargos que incidam direta ou indiretamente na execução contratual.
- 2 - Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos;
- 3 - Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pela ALEPA, seja qual for o motivo;
- 4 - O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital de Pregão Eletrônico nº 004/2023;
- 5 - Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus Anexos, aceitando e submetendo-se, integralmente, às suas condições, e que obtivemos da Comissão de Pregão, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca do fornecimento a executar;
- 6 - Informo, desde já, que os pagamentos deverão ser creditados à Conta Corrente nº 234.636-2, Agência nº 049, Banco BANPARÁ.



7 - O Sr Jacélio Faria da Igreja, brasileiro, casado, administrador, Carteira de Identidade nº 1507996 2via SSP/PA, CPF nº 189.317.902-87, endereço: Tv. Castelo Branco nº 871 – São Braz, telefone: (91) 99109-9910 e e-mail: lider.eng@hotmail.com, responsável pela empresa Lider Engenharia - Eireli, CNPJ nº 14.127.864/0001-83, assinará a Ata de Registro de Preços e o Contrato.

Belém, 12 de abril de 2023.

Atenciosamente,


JACELIO FARIA DA
IGREJA:18931790287

Assinado de forma digital por
JACELIO FARIA DA
IGREJA:18931790287
Dados: 2023.04.11 16:12:32 -03'00'

Jacélio Faria da Igreja

CPF: 189.317.902-87

Representante Legal



PROponente: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023
Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ALEPA
DATA: 12/04/2023


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	1.339.342,92	3,03%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	894.071,36	2,02%
4	MOVIMENTO DE TERRA	824.481,90	1,86%
5	FUNDAÇÕES	70.777,50	0,16%
6	ESTRUTURA:	755.728,00	1,71%
7	PAREDES E PAINES	1.128.934,90	2,55%
8	COBERTURA	3.557.138,50	8,04%
9	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS	3.378.145,00	7,64%
10	ESQUADRIAS	1.042.850,00	2,36%
11	VIDROS	5.487.230,98	12,41%
12	FERRAGENS	1.284.382,50	2,90%
13	REVESTIMENTOS	562.661,00	1,27%
14	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	3.381.937,50	7,65%
15	PISOS	399.970,00	0,90%
16	FORROS	1.845.317,00	4,17%
17	PINTURAS	1.655.985,00	3,74%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.379.170,00	12,16%
19	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA	3.054.429,88	6,91%
20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BAIXA E ALTA TENSÃO	3.220.734,40	7,28%
21	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	604.029,24	1,37%
22	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO	754.068,17	1,71%
23	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	210.656,13	0,48%
24	OUTROS ELEMENTOS	129.342,20	0,29%
25	PAISAGISMO	2.757.951,78	6,24%
26	LIMPEZA FINAL	361.819,65	0,82%
TOTAL GERAL		44.221.345,51	100,00%

JACELIO FARIA DA
IGREJA:18931790287

Assinado de forma digital por JACELIO
FARIA DA IGREJA:18931790287
Dados: 2023.04.11 16:33:47 -03'00'


Jacélio Faria da Igreja
CPF: 189.317.902-87
Representante Legal



PROPONENTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ALEPA
DATA: 12/04/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	28,82% PREÇO TOTAL (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
1.1	3 Engenheiros Civil/Eletricista/Sanitarista/Mecânico/Arquiteto SENIOR, com encargos complementares	mês	36,00	21.969,98	28.301,73	1.018.862,28
1.2	3 Encarregados de obras com encargos complementares	mês	36,00	3.474,82	4.476,26	161.145,36
1.3	2 Almoxarifes com encargos complementares	mês	24,00	3.372,48	4.344,43	104.266,32
1.4	Tecnico de segurança do trabalho com encargos complementares	mês	12,00	3.562,40	4.589,08	55.068,96
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS					
2.1	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	2.000,00	10,53	13,56	27.120,00
2.2	Aluguel e montagem de plataforma tipo jaú	un/mês	12,00	1.316,09	1.695,39	20.344,68
2.3	Aluguel e montagem de cadeirinha	un/mês	48,00	485,43	625,33	30.015,84
2.4	Jardinagem e controle de ervas daninhas, incluso corte e poda preventiva e corretiva, controle de espécies in locu, cronograma de adubação, trato de pragas com defensivos, manutenção fitossanitária, revitalização de espécies e limpeza dos rejeitos	mês	12,00	15.435,20	19.883,62	238.603,44
2.5	Tapume c/ chapa de madeirite=10mm (h=2.20m)	m²	1.000,00	105,87	136,38	136.380,00
2.6	Projeto arquitetônico	m²	1.000,00	54,53	70,25	70.250,00
2.7	Projeto elétrico - as built, aterramento e fotovoltaico	m²	1.000,00	35,97	46,34	46.340,00
2.8	Projeto de estrutura	m²	1.000,00	29,22	37,64	37.640,00
2.9	Projeto de fundação	m²	1.000,00	29,22	37,64	37.640,00
2.10	Furo de sondagem - até 15m	un	10,00	1.353,54	1.743,63	17.436,30
2.11	Licenças e taxas da obra até 100m²	cj	50,00	2.527,37	3.255,76	162.788,00
2.12	Licenças e taxas da obra até 500m²	cj	10,00	5.396,14	6.951,31	69.513,10
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
3.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	1.500,00	58,65	75,55	113.325,00
3.2	Demolição da estrutura em madeira da cobertura	m²	1.000,00	25,39	32,71	32.710,00
3.3	Retirada de telhas de barro	m²	1.000,00	11,72	15,10	15.100,00
3.4	Demolição manual de concreto armado	m³	100,00	522,92	673,63	67.363,00
3.5	Demolição manual de concreto simples	m³	200,00	252,19	324,87	64.974,00
3.6	Apicoamento de concreto	m²	300,00	56,39	72,64	21.792,00
3.7	Remoção de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	500,00	82,21	105,90	52.950,00
3.8	Bota fora manual c/ DMT=200m	m³	500,00	71,14	91,64	45.820,00
3.9	Retirada de divisória (Painel cego)	m²	500,00	8,51	10,96	5.480,00
3.10	Retirada de divisória (painel/vidro/painel)	m²	500,00	11,34	14,61	7.305,00
3.11	Retirada de divisórias em painéis div. em madeira compensada incluindo entarugamento	m²	500,00	11,29	14,54	7.270,00
3.12	Retirada de caixa de ar condicionado	un	20,00	24,12	31,07	621,40
3.13	Retirada de esquadria com aproveitamento	m²	300,00	15,62	20,12	6.036,00
3.14	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	300,00	7,81	10,06	3.018,00
3.15	Retirada de lambril em madeira	m²	300,00	9,01	11,61	3.483,00
3.16	Retirada de revestimento cerâmico	m²	250,00	19,77	25,47	6.367,50
3.17	Retirada de rebôco ou emboço	m²	1.000,00	4,89	6,30	6.300,00
3.18	Retirada de piso cerâmico incluindo camada impermeabilizadora	m²	1.500,00	9,78	12,60	18.900,00
3.19	Retirada de piso, incluindo camada impermeabilizadora	m²	1.500,00	27,37	35,26	52.890,00
3.20	Retirada de piso, incluindo camada impermeabilizadora	m²	2.000,00	27,37	35,26	70.520,00
3.21	Retirada de carpete	m²	500,00	1,96	2,52	1.260,00
3.22	Demolição manual de piso em madeira e retirada de vigamento (incluindo granzepe)	m²	500,00	23,43	30,18	15.090,00
3.23	Retirada de forro em madeira incluindo barroteamento	m²	500,00	5,86	7,55	3.775,00
3.24	Retirada de forro de PVC incluindo barroteamento	m²	300,00	3,95	5,09	1.527,00
3.25	Desmontagem de estrutura metálica c/ retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	1.000,00	40,22	51,81	51.810,00
3.26	Retirada de forro de gesso incluindo barroteamento	m²	3.000,00	7,81	10,06	30.180,00
3.27	Retirada de calha em chapa galvanizada	m	500,00	9,58	12,34	6.170,00
3.28	Retirada de luminárias	un	3.000,00	7,71	9,93	29.790,00
3.29	Retirada de ponto elétrico	pt	2.500,00	15,83	20,39	50.975,00
3.30	Retirada de louça sanitária	pt	500,00	9,55	12,30	6.150,00
3.31	Retirada de ponto de água/esgoto	pt	1.000,00	19,82	25,53	25.530,00



PROPONENTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ALEPA
DATA: 12/04/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	28,82% PREÇO TOTAL (R\$)
4	MOVIMENTO DE TERRA					
4.1	Escavação manual ate 1,50m de profundidade	m³	300,00	69,40	89,40	70.777,50
4.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	m³	250,00	121,13	156,04	26.820,00
4.3	Reaterro compactado	m³	250,00	15,36	19,79	39.010,00
5	FUNDAÇÕES					
5.1	Estaca raiz - 25cm	m	400,00	183,81	236,78	4.947,50
5.2	Baldrame em concreto simples c/ seixo incl. forma em madeira branca	m³	50,00	1.359,07	1.750,75	755.728,00
5.3	Baldrame em concreto armado c/ cinta de armação	m³	50,00	2.583,13	3.327,59	94.712,00
5.4	Bloco em concreto armado p/ fundação incl. Forma	m³	100,00	2.791,63	3.596,18	87.537,50
5.5	Lastro em concreto magro com seixo	m³	50,00	737,17	949,62	166.379,50
6	ESTRUTURA:					
6.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento)	m³	250,00	3.116,16	4.014,24	359.618,00
6.2	Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento)	m³	25,00	2.314,11	2.981,04	1.128.934,90
6.3	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm. AF_06/2022	kg	300,00	10,29	13,26	1.003.560,00
6.4	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm. AF_06/2022	kg	500,00	9,92	12,78	74.526,00
6.5	Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. AF_03/2016	m	15,00	70,59	90,86	3.978,00
6.6	Laje pré-moldada treliçada (incluso capeamento)	m	200,00	151,83	195,59	6.390,00
7	PAREDES E PAINÉIS					
7.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	2.000,00	64,50	83,09	39.118,00
7.2	Recomposição de alvenaria - Instalação de pontos	m²	500,00	52,56	67,71	3.557.138,50
7.3	Divisória em gesso acartonado e= 9cm	m²	3.000,00	133,25	171,65	166.180,00
7.4	Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação	m²	50,00	978,38	1.260,35	33.855,00
7.5	Divisória retrátil acústica, composta por painéis articulados simples, terminais fixos, trilho em alumínio com estrutura para fixação e septo em gesso acartonado	m²	50,00	2.207,61	2.843,84	514.950,00
7.6	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m²	500,00	560,50	722,04	142.192,00
7.7	Painel em Masterboard 23 mm	m²	1.500,00	237,44	305,87	361.020,00
7.8	Painel em Masterboard 40 mm	m²	2.000,00	243,24	313,34	458.805,00
7.9	Painel em laminas de alumínio	m²	1.500,00	266,93	343,86	626.660,00
7.10	Painel em MDF vazado revestido com filme de resina termoplástica	m²	100,00	2.128,89	2.742,44	515.790,00
7.11	Painel revestido com PVC e trama de fio sintético com filtro solar	m²	500,00	298,82	384,94	274.244,00
7.12	Brise linear em alumínio	m²	250,00	645,66	831,74	192.470,00
8	COBERTURA					
8.1	Encaibramento e ripamento	m²	500,00	53,35	68,73	207.935,00
8.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m²	500,00	95,01	122,39	3.378.145,00
8.3	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	kg	80.000,00	23,74	30,58	34.365,00
8.4	Cobertura - telha plan	m²	500,00	89,33	115,07	61.195,00
8.5	Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm	m²	2.000,00	64,87	83,57	2.446.400,00
8.6	Cobertura - Telha termoacústica	m²	2.000,00	166,91	215,01	57.535,00
8.7	Calha em chapa galvanizada	m	1.000,00	78,30	100,87	167.140,00
8.8	Cumeeira em aço galvanizado	m²	1.000,00	62,58	80,62	430.020,00
9	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS					
9.1	Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos)	m²	2.000,00	28,29	36,44	80.620,00
9.2	Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos)	m²	3.000,00	29,99	38,63	1.042.850,00
9.3	Impermeabilização com bicomponente semiflexível	m²	1.000,00	66,31	85,42	72.880,00
9.4	Descupinização	m²	2.000,00	8,34	10,74	115.890,00
9.5	Impermeabilização de lajes e calhas	m²	2.000,00	116,44	150,00	85.420,00
9.6	Manta asfáltica c/ filme de alumínio	m²	2.000,00	85,52	110,17	21.480,00
9.7	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	1.000,00	82,36	106,10	300.000,00
9.8	Reboco impermeabilizante	m²	2.000,00	46,86	60,37	220.340,00
10	ESQUADRIAS					
10.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	500,00	436,50	562,30	106.100,00
10.2	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	50,00	611,24	787,40	120.740,00



PROPOSTANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ALEPA
DATA: 12/04/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	28,82% PREÇO TOTAL (R\$)
10.3	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	50,00	379,56	488,95	24.447,50
10.4	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens	m²	100,00	994,40	1.280,99	128.099,00
10.5	Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens de 0,8x2,10m	un	100,00	939,47	1.210,23	121.023,00
10.6	Grade de ferro 3/4" (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	150,00	479,22	617,33	92.599,50
10.7	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	50,00	263,79	339,81	16.990,50
10.8	Portão de ferro 3/4" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	150,00	515,23	663,72	99.558,00
10.9	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	150,00	600,41	773,45	116.017,50
10.10	Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm	m²	120,00	832,61	1.072,57	128.708,40
10.11	Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm	m²	120,00	625,86	806,23	96.747,60
10.12	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	120,00	672,16	865,88	103.905,60
10.13	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	50,00	494,89	637,52	31.876,00
10.14	Porta automática	m²	20,00	4.262,94	5.491,52	109.830,40
10.15	Porta giratória em vidro, incluso ferragens	un	2,00	33.330,22	42.935,99	85.871,98
10.16	Porta de giro com estrutura interna em perfil de alumínio e revestida com chapá em ACM, espessura total 38 mm	m²	500,00	3.909,64	5.036,40	2.518.200,00
10.17	Porta de correr em esquadria de alumínio e vidro tipo cancelado, espessura total 32 mm	m²	100,00	1.931,42	2.488,06	248.806,00
10.18	Porta sequencial em esquadria de alumínio e vidro temperado de 10 mm, espessura total 32 mm	m²	500,00	1.931,42	2.488,06	1.244.030,00
11	VIDROS					1.284.382,50
11.1	Vidro liso e=4mm	m²	300,00	207,94	267,87	80.361,00
11.2	Pele de vidro (Painel fixo)	m²	300,00	1.159,40	1.493,54	448.062,00
11.3	Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens	m²	300,00	431,02	555,24	166.572,00
11.4	Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens	m²	200,00	472,22	608,31	121.662,00
11.5	Vidro temperado incolor e=10mm com ferragens	m²	150,00	621,41	800,50	120.075,00
11.6	Vidro blindado (nível 3) na espessura de 38mm, incolor, caixilho em estrutura metálica de aço	m²	50,00	5.397,46	6.953,01	347.650,50
12	FERRAGENS					562.661,00
12.1	Fechadura para porta de banheiro	un	400,00	71,23	91,76	36.704,00
12.2	Fechadura para porta externa	un	400,00	106,12	136,70	54.680,00
12.3	Fechadura para porta interna	un	400,00	82,52	106,30	42.520,00
12.4	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	cj	400,00	238,79	307,61	123.044,00
12.5	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	400,00	222,28	286,34	114.536,00
12.6	Ferragens p/ janela de correr	cj	180,00	89,87	115,77	20.838,60
12.7	Ferragens p/ balancim (c/ haste e punho em ferro)	cj	130,00	68,36	88,06	11.447,80
12.8	Mola p/ porta de vidro	un	100,00	271,33	349,53	34.953,00
12.9	Mola hidráulica para porta	un	100,00	216,52	278,92	27.892,00
12.10	Fechadura eletrônica digital	un	20,00	3.727,90	4.802,28	96.045,60
13	REVESTIMENTOS					3.381.937,50
13.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2.500,00	11,08	14,27	35.675,00
13.2	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plástico	m²	2.500,00	38,40	49,47	123.675,00
13.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast	m²	2.500,00	45,10	58,10	145.250,00
13.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	1.000,00	80,83	104,13	104.130,00
13.5	Revestimento Cerâmico Padrão Alto	m²	2.000,00	90,01	115,95	231.900,00
13.6	Granito e=2cm	m²	500,00	468,39	603,38	301.690,00
13.7	Carapinha c/ argamassa no traço 1:4	m³	500,00	12,89	16,60	8.300,00
13.8	Compensado c/ formica sobre estrutura em madeira	m²	500,00	153,64	197,92	98.960,00
13.9	Fórmica sobre emboço	m²	500,00	69,56	89,61	44.805,00
13.10	Revestimento tipo Mármore Polido, acabamento marmorizado, espessura 2cm	m²	300,00	2.618,23	3.372,80	1.011.840,00
13.11	Revestimento tipo Mármore Natural, acabamento levigado, espessura 2cm	m²	150,00	865,71	1.115,21	167.281,50
13.12	Revestimento tipo Mármore Translúcido, acabamento retificado, espessura 2cm	m²	100,00	2.177,27	2.804,76	280.476,00
13.13	Revestimento tipo Quartzo Polido, acabamento retificado, espessura 2cm	m²	300,00	2.142,41	2.759,85	827.955,00
14	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS					399.970,00
14.1	Rodape ceramico h=8cm	m	500,00	17,07	21,99	10.995,00
14.2	Rodapê em poliestireno e=9mm	m	3.000,00	31,14	40,11	120.330,00



PROponente: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ALEPA
DATA: 12/04/2023


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	28,82% PREÇO TOTAL (R\$)
14.3	Rodapé em porcelanato	m	500,00	25,45	32,78	16.390,00	
14.4	Soleira em marmore branco e=2cm	m	150,00	703,86	906,71	136.006,50	
14.5	Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm	m	150,00	601,61	774,99	116.248,50	
15	PISOS						1.845.317,00
15.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	500,00	68,23	87,89	43.945,00	
15.2	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	1.500,00	36,53	47,06	70.590,00	
15.3	Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm	m²	500,00	92,23	118,81	59.405,00	
15.4	Lajota cerâmica - (Padrão Alto)	m²	500,00	100,96	130,06	65.030,00	
15.5	Lajota cerâmica - (Padrão Médio)	m²	500,00	89,98	115,91	57.955,00	
15.6	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	m²	1.500,00	130,63	168,28	252.420,00	
15.7	Porcelanato (polido) - Padrão Alto	m²	2.000,00	247,85	319,28	638.560,00	
15.8	Piso em Granilite, Marmorite ou Granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluindo mistura em betoneira, colocação de juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com Politriz, estucamento, selador e cera. AF_06/2022	m²	1.000,00	98,10	126,37	126.370,00	
15.9	Piso de grandes formatos	m²	600,00	687,06	885,07	531.042,00	
16	FORROS						1.655.985,00
16.1	Forro em tábuas de marupá (incluindo barroteamento)	m²	500,00	104,21	134,24	67.120,00	
16.2	Forro em PVC 100mm entarugamento - metálico	m²	1.000,00	71,18	91,69	91.690,00	
16.3	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	5.000,00	89,38	115,14	575.700,00	
16.4	Forro de fibra mineral em painel modulado com alto coeficiente de absorção sonora, espessura 19mm	m²	2.500,00	286,13	368,59	921.475,00	
17	PINTURAS						5.379.170,00
17.1	Emassamento de parede p/ receber pintura PVA	m²	5.000,00	11,58	14,92	74.600,00	
17.2	PVA externa c/ massa sem liq. preparador	m²	10.000,00	22,27	28,69	286.900,00	
17.3	Acrílica (sobre pintura antiga)	m²	35.000,00	12,75	16,42	574.700,00	
17.4	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	30.000,00	44,63	57,49	1.724.700,00	
17.5	Acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador -	m²	25.000,00	23,46	30,22	755.500,00	
17.6	Acrílica fosca int./ext. c/ massa e selador - 3 demãos	m²	20.000,00	40,31	51,93	1.038.600,00	
17.7	Emassamento de parede c/ massa acrílica	m²	15.000,00	20,81	26,81	402.150,00	
17.8	Acrílica para piso	m²	5.000,00	19,17	24,69	123.450,00	
17.9	Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro)	m²	1.000,00	25,28	32,57	32.570,00	
17.10	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	2.500,00	37,67	48,53	121.325,00	
17.11	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva	m²	500,00	45,08	58,07	29.035,00	
17.12	Textura acrílica com fragmentos de granitos, marmores ou rochas	m²	1.000,00	167,40	215,64	215.640,00	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.054.429,88
18.1	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	un	70,00	573,99	739,41	51.758,70	
18.2	Centro de distribuição p/ 36 disjuntores (c/ barramento)	un	60,00	1.590,56	2.048,96	122.937,60	
18.3	Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN	un	60,00	34,74	44,75	2.685,00	
18.4	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	370,00	21,16	27,26	10.086,20	
18.5	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	370,00	59,38	76,49	28.301,30	
18.6	Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	un	100,00	297,60	383,37	38.337,00	
18.7	Disjuntor TQD 3P - 200A - PADRÃO DIN	un	3,00	1.494,50	1.925,21	5.775,63	
18.8	Eletrocalha de metal curva "U" perf. 50x50 - 3m	un	6,00	487,89	628,50	3.771,00	
18.9	Cabo de cobre 1,5mm² - 1 KV	m	7.000,00	6,00	7,73	54.110,00	
18.10	Cabo de cobre 2,5mm² - 1 KV	m	7.000,00	7,34	9,46	66.220,00	
18.11	Cabo de cobre 4mm² - 1 KV	m	6.000,00	9,91	12,77	76.620,00	
18.12	Cabo de cobre 6mm² - 1 KV	m	5.000,00	11,90	15,33	76.650,00	
18.13	Cabo de cobre 10mm² - 1 KV	m	4.000,00	15,73	20,26	81.040,00	
18.14	Ponto de antena p/ radio e TV (c/ fiação)	pt	100,00	172,52	222,24	22.224,00	
18.15	Transformador de 112,5 KVA	un	3,00	27.639,55	35.605,27	106.815,81	
18.16	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	500,00	491,42	633,05	316.525,00	
18.17	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	3.500,00	237,08	305,41	1.068.935,00	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	28,82% PREÇO TOTAL (R\$)
18.19	Luminária c/ lâmp de emergência	un	200,00	57,44	73,99	14.798,00
18.20	Luminária de embutir completa c/lamp. fluorescente2x16W	un	250,00	142,04	182,98	45.745,00
18.21	Luminária de embutir completa c/lamp. fluorescente2x32W	un	250,00	197,08	253,88	63.470,00
18.22	Para raio de distribuição de tensão 15 KV	un	100,00	237,35	305,75	30.575,00
18.23	Cordoalha de cobre nu - seção 35 a 50mm2 - isoladores	m	250,00	62,73	80,81	20.202,50
18.24	Conector para haste de aterramento de 5/8"	un	5,00	26,62	34,29	171,45
18.25	Rele fotoeletrico	un	20,00	101,19	130,35	2.607,00
18.26	Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector	un	30,00	327,22	421,52	12.645,60
18.27	Ponto de solda exotérmica	pt	150,00	40,42	52,07	7.810,50
18.28	Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado	un	5,00	17,47	22,50	112,50
18.29	Laço preformado 7,30 a 8,60 mm, em aço galvanizado	un	5,00	6,58	8,48	42,40
18.30	Mão francesa perfilada em aço galvanizado	un	5,00	19,91	25,65	128,25
18.31	Lâmpada tubular de LED de 10W bivolt	un	1.000,00	17,28	22,26	22.260,00
18.32	Lâmpada tubular de LED de 18W bivolt	un	1.000,00	21,21	27,32	27.320,00
18.33	Lâmpada tubular de LED de 25W bivolt	un	3.000,00	21,90	28,21	84.630,00
18.34	Refletores RGB tipo LED	un	30,00	121,24	156,18	4.685,40
18.35	Pendente em metal e cristal com acabamento cromado ou similar	un	6,00	58.426,46	75.264,97	451.589,82
18.36	Plafon de embutir em alumínio com luminária tipo dicróica LED	un	75,00	36,94	47,59	3.569,25
18.37	Plafon de embutir em alumínio com luminária tipo par 20 LED	un	83,00	38,94	50,16	4.163,28
18.38	Plafon de embutir em alumínio com luminária tipo ar LED	un	49,00	42,61	54,89	2.689,61
18.39	Plafon de embutir retangular com lâmpada tubular tipo LED	un	79,00	161,33	207,83	16.418,57
18.40	Perfil de sobrepor com LED integrado em alumínio com acabamento em pintura lisa	m	104,00	325,11	418,81	43.556,24
18.41	Perfil de embutir com LED integrado em alumínio com acabamento em pintura lisa	m	93,00	319,35	411,39	38.259,27
19	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA					3.220.734,40
19.1	Ponto de lógica - UTP (c/ instalação aparente)	pt	500,00	491,17	632,73	316.365,00
19.2	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr., cabo e conector)	pt	1.500,00	478,02	615,79	923.685,00
19.3	Ponto elétrico estabilizado (c/ instalação aparente)	pt	500,00	615,69	793,13	396.565,00
19.4	Ponto elétrico estabilizado (incl. eletr., cx., fiação e tomada)	pt	1.500,00	542,33	698,63	1.047.945,00
19.5	Ponto p/ telefone(c/eletroduto, cx., fiação e tomada)	pt	1.200,00	126,71	163,23	195.876,00
19.6	Patch panel 24 portas cat 5e	un	10,00	562,10	724,10	7.241,00
19.7	Patch panel 24 portas cat 6e	un	40,00	1.279,40	1.648,12	65.924,80
19.8	Rack de 19" 05 U/A	un	5,00	594,62	765,99	3.829,95
19.9	Rack de 24" 05 U/A	un	25,00	2.685,37	3.459,29	86.482,25
19.10	Switch 24 portas	un	20,00	1.402,14	1.806,24	36.124,80
19.11	Cabo de fibra óptica	m	70,00	1.110,18	1.430,13	100.109,10
19.12	Central telefônica 120x120x12cm	un	500,00	2,32	2,99	1.495,00
19.13		un	30,00	1.011,53	1.303,05	39.091,50
20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BAIXA E ALTA TENSÃO					604.029,24
20.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BAIXA TENSÃO					215.661,66
20.1.1	Manutenção preventiva e corretiva de baixa tensão, constando no mínimo de limpeza interna e externa dos QGBTs e dispositivos de seccionamento e proteção, pintura de chaparias para a retirada de pontos de oxidação, reaperto das conexões entre cabos unipolares de baixa tensão e dispositivos de seccionamento e proteção, reaperto de conexões entre cabos e barramentos de distribuição, reaperto de conexões entre barramentos e os terminais dos disjuntores, bem como entre eles e os cabos dos circuitos alimentadores, manutenção dos acionadores das chaves de baixa tensão, teste de acionamento dos disjuntores de baixa tensão, manutenção do sistema de iluminação com limpeza de luminárias e manutenção do sistema de tomadas de uso geral	mês	6,00	13.386,55	17.244,55	103.467,30
20.1.2	Manutenção em ramal de entrada em média tensão e disjuntores constando de troca e verificações de chaves seccionadoras, disjuntores de média, inspeção e reaperto	un	6,00	14.515,65	18.699,06	112.194,36
20.2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALTA TENSÃO					329.577,42
20.2.1	Manutenção preventiva e corretiva de alta tensão, constando no mínimo de limpeza interna e externa dos cubículos de AT e dispositivo de seccionamento e proteção, pintura de chaparias para a retirada de pontos de oxidação, reparo de conexões entre cabos unipolares de AT e dispositivos de seccionamento e proteção, reparo de conexões entre vergalhões e buchas de AT das unidades transformadoras, manutenção dos acionamentos de chaves de AT, testes de acionamento dos disjuntores de AT	mês	6,00	42.640,56	54.929,57	329.577,42



PROPONENTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023
 OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ALEPA
 DATA: 12/04/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	28,82%
20.3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR					58.790,16	
20.3.1	Manutenção preventiva e corretiva do Grupo Gerador, constando no mínimo de MOTOR DIESEL abastecimento de combustível, verificação dos cabeçotes, verificação de válvulas e eixo, verificação na bomba injetora, limpeza no radiador e colocação de aditivos, troca do filtro do óleo lubrificante, troca do filtro de óleo diesel, troca do óleo do cárter, troca do filtro de ar, limpeza do sistema diesel, troca de bateria de 12V, troca das mangueiras do tanque do óleo diesel, drenagem e limpeza do tanque do óleo diesel, reaperto geral do motor, limpeza geral do motor, verificação e limpeza da descarga, funcionamento e teste do Motor Diesel, além de, revisão geral no alternador com limpeza geral no Gerador, verificação nos rolamentos de esfera, verificação nos Diodos do Gerador, verificação dos acoplamentos e reaperto geral nas conexões dos cabos elétricos do Gerador Negrini de 220/127V	mês	6,00	7.606,24	9.798,36	58.790,16	
21	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					754.068,17	
21.1	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	pt	500,00	549,34	707,66	353.830,00	
21.2	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	un	50,00	278,93	359,32	17.966,00	
21.3	Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto	un	25,00	309,79	399,07	9.976,75	
21.4	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)	pt	500,00	399,18	514,22	257.110,00	
21.5	Tubo em PVC - 40mm (LS)	m	900,00	16,37	21,09	18.981,00	
21.6	Tubo em PVC - 50mm (LS)	m	900,00	21,79	28,07	25.263,00	
21.7	Tubo em PVC - 100mm (LS)	m	600,00	37,39	48,17	28.902,00	
21.8	Tubo em PVC - 200mm (LS)	m	120,00	142,69	183,81	22.057,20	
21.9	Bomba centrífuga 2 CV (sem tubulação)	un	2,00	2.974,30	3.831,49	7.662,98	
21.10	Bomba injetora 3/4 CV (sem tubulação)	un	2,00	1.823,22	2.348,67	4.697,34	
21.11	Bomba submersa 3 CV (sem tubulação)	un	2,00	2.958,35	3.810,95	7.621,90	
22	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO					210.656,13	
22.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	20,00	209,10	269,36	5.387,20	
22.2	Placa de sinalização fotoluminescente (sinalizações de proibição, alerta, orientação e salvamento e de equipamentos de combate a incêndio)	un	200,00	44,48	57,30	11.460,00	
22.3	Detector de fumaça	un	155,00	702,89	905,46	140.346,30	
22.4	Sirene de incêndio	un	29,00	478,35	616,21	17.870,09	
22.5	Acionador manual do alarme de incêndio	un	26,00	725,76	934,92	24.307,92	
22.6	Central de alarme de incêndio	un	6,00	1.460,00	1.880,77	11.284,62	
23	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS					129.342,20	
23.1	Assento plástico almofadado	un	100,00	74,84	96,41	9.641,00	
23.2	Bacia sifonada - PNE	un	5,00	1.229,57	1.583,93	7.919,65	
23.3	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento	un	25,00	823,32	1.060,60	26.515,00	
23.4	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	25,00	532,61	686,11	17.152,75	
23.5	Barra em aço inox (PNE)	m	30,00	245,54	316,30	9.489,00	
23.6	Ducha higienica cromada	un	80,00	133,79	172,35	13.788,00	
23.7	Engate plástico	un	100,00	11,71	15,08	1.508,00	
23.8	Mictório individual em louça c/ acessórios	m	30,00	591,20	761,58	22.847,40	
23.9	Porta papel higiênico - Polipropileno	m²	30,00	63,43	81,71	2.451,30	
23.10	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	30,00	82,62	106,43	3.192,90	
23.11	Sifão plástico flexível	un	100,00	18,21	23,46	2.346,00	
23.12	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" pl lavatório	un	80,00	89,04	114,70	9.176,00	
23.13	Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático	un	10,00	257,35	331,52	3.315,20	
24	OUTROS ELEMENTOS					2.757.951,78	
24.1	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	un	100,00	172,94	222,78	22.278,00	
24.2	Exaustor d=40cm	un	75,00	336,42	433,38	32.503,50	
24.3	Película G5 - Aplicada	m²	300,00	83,74	107,87	32.361,00	
24.4	Plataforma metálica para Aparelho de Ar Condicionado	m²	75,00	423,48	545,53	40.914,75	
24.5	Unidade condensadora 18 HP	un	1,00	47.533,82	61.233,07	61.233,07	
24.6	Unidade condensadora 12 HP	un	6,00	43.272,36	55.743,45	334.460,70	
24.7	Unidade condensadora 10 HP	un	1,00	40.952,38	52.754,86	52.754,86	
24.8	Unidade condensadora 5 HP	un	2,00	26.371,57	33.971,86	67.943,72	
24.9	Evaporadora duto 96.000 BTUS	un	5,00	26.099,99	33.622,01	168.110,05	
24.10	K7 360 48.000 BTUS	un	2,00	14.313,79	18.439,02	36.878,04	



PROponente: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ALEPA
DATA: 12/04/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	28,82%	
						PREÇO TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$)
24.11	K7 360 30.000 BTUS	un	2,00	13.521,26	17.418,09	34.836,18	
24.12	K7 1 via 24.000 BTUS	un	3,00	9.478,49	12.210,19	36.630,57	
24.13	K7 4 vias 20.000 BTUS	un	6,00	9.314,83	11.999,36	71.996,16	
24.14	K7 1 via 18.000 BTUS	un	4,00	8.938,00	11.513,93	46.055,72	
24.15	K7 4 vias 18.000 BTUS	un	5,00	8.938,00	11.513,93	57.569,65	
24.16	K7 1 via 12.000 BTUS	un	2,00	8.322,16	10.720,61	21.441,22	
24.17	K7 4 vias 12.000 BTUS	un	4,00	8.322,16	10.720,61	42.882,44	
24.18	K7 1 via 9.000 BTUS	un	3,00	7.777,18	10.018,56	30.055,68	
24.19	K7 4 vias 9.000 BTUS	un	9,00	7.690,15	9.906,45	89.158,05	
24.20	K7 1 via 7.000 BTUS	un	1,00	7.622,85	9.819,76	9.819,76	
24.21	Painel de LED	un	28,00	4.785,31	6.164,44	172.604,32	
24.22	Modelo padrão de cartão de envio para painel de LED	un	1,00	1.059,05	1.364,27	1.364,27	
24.23	Processador de vídeo para painel de LED	un	1,00	1.609,70	2.073,62	2.073,62	
24.24	Gancho de alumínio	un	14,00	14,93	19,23	269,22	
24.25	Cabo paralelo de cobre isol. 750V # 2x2,5mm²(preto/vermelho)	m	100,00	14,09	18,15	1.815,00	
24.26	Cabo de microfone balanceado com liga de cobre OFHC (Isento de Oxigênio), blindagem trançada + fita de alumínio, bitola 0,30mm²/22AWG	m	100,00	9,99	12,87	1.287,00	
24.27	Arandela Ceiling/InWall 50W mod 6-FR2R com transformador para linha de 70V	un	20,00	117,27	151,07	3.021,40	
24.28	Amplificador duplo de potência de áudio de 650+650Wrms para linha de 70V mod. NA-2650	un	6,00	4.357,94	5.613,90	33.683,40	
24.29	Cabo HDMI 30m	un	3,00	353,97	455,98	1.367,94	
24.30	Cabo HDMI Fibra Óptica 100m	un	1,00	1.746,91	2.250,37	2.250,37	
24.31	Caixa Ativa L1 Model 1s System B2 Bass	un	1,00	13.300,91	17.134,23	17.134,23	
24.32	Conector P10 macho Stereo e contatos niquelados	un	3,00	140,87	181,47	544,41	
24.33	Conector wirecomex Speakon 4 Polos	un	2,00	135,21	174,18	348,36	
24.34	Conector XLR macho painel com acabamento e contatos niquelados	un	10,00	140,38	180,84	1.808,40	
24.35	Mesa De Som Digital 32 Canais 16 Auxiliares USB X-32	un	1,00	19.746,53	25.437,48	25.437,48	
24.36	Microfone Gooseneck de mesa com fio, mod.: MX418D/N	un	6,00	1.094,94	1.410,50	8.463,00	
24.37	Suportes para microfone de mesa base de mármore mod PM-2	un	6,00	146,03	188,12	1.128,72	
24.38	Potenciômetro 10K de ajuste de volume com porca e arruela	un	6,00	120,93	155,78	934,68	
24.39	Splitter Distribuidor Cabo Hdmi 1x4 Divisor Full Hd 1.4 3d	un	2,00	354,85	457,12	914,24	
24.40	Regua de 8 tomadas p/rack 19"	un	2,00	234,05	301,50	603,00	
24.41	Trafo de linha 70V 6704	un	15,00	123,38	158,94	2.384,10	
24.42	Placa de sinalização metálica	un	50,00	44,05	56,75	2.837,50	
24.44	Placa em acrílico com 5 mm de espessura	m²	500,00	138,60	178,54	89.270,00	
24.45	Placa em acrílico com 10 mm de espessura	m²	500,00	225,75	290,81	145.405,00	
24.46	Painel em caixa alta inox	m²	50,00	1.339,48	1.725,52	86.276,00	
24.48	Corrimão em aço inox 2" com mão francesa 1/2"	m	700,00	959,08	1.235,49	864.843,00	
25	PAISAGISMO					361.819,65	
25.1	Palmeira preservada, 4,00 m, forração com cascas	un	5,00	8.540,33	11.001,65	55.008,25	
25.2	Palmeira preservada, 3,00 m, forração com cascas	un	10,00	6.274,53	8.082,85	80.828,50	
25.3	Palmeira Phoenix preservada, 2,50 m, forração com cascas	un	10,00	4.183,02	5.388,57	53.885,70	
25.4	Árvore de avenção preservada, 3,00 m, forração com cascas	un	5,00	4.705,90	6.062,14	30.310,70	
25.5	Árvore de avenção preservada, 2,50 m, forração com cascas	un	10,00	3.660,14	4.714,99	47.149,90	
25.6	Árvore com flores preservada, 3,00 m, forração com cascas	un	5,00	4.705,90	6.062,14	30.310,70	
25.7	Árvore com flores preservada, 2,50 m, forração com cascas	un	10,00	3.660,14	4.714,99	47.149,90	
25.8	Arranjo de plantas preservadas para vaso com diâmetro de 1,00 m	un	5,00	1.307,19	1.683,92	8.419,60	
25.9	Arranjo de plantas preservadas para vaso com diâmetro de 0,50 m	un	10,00	679,74	875,64	8.756,40	
26	LIMPEZA FINAL					140.190,00	
26.1	Calafetação de vidros	m²	2.000,00	15,63	20,13	40.260,00	
26.2	Limpeza de calhas (0,4x0,3m)	m	2.000,00	10,38	13,37	26.740,00	
26.3	Limpeza de canaletas (0.30x0.30m)	m	1.500,00	8,96	11,54	17.310,00	




PROponente: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023
Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ALEPA
DATA: 12/04/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	CUSTO		PREÇO		28,82%
				UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
26.4	Limpeza de pisos ceramicos ou pastilha	m²	2.000,00	11,28	14,53		29.060,00	
26.5	Limpeza geral e entrega da obra	m²	3.000,00	6,94	8,94		26.820,00	
TOTAL GERAL								44.221.345,51

Jacélio Faria da Igreja
CPF: 189.317.902-87
Representante Legal



PROPONENTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ALEPA

DATA: 12/04/2023

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A		%	%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário-educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total de Encargos Sociais Básicos	16,80%	16,80%
GRUPO B		%	%
B1	Repouso semanal remunerado	18,12%	Não incide
B2	Feriados	4,15%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,11%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,72%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,24%	8,43%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	49,16%	18,14%
GRUPO C		%	%
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,75%	4,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,10%	2,32%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,31%	2,49%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	12,78%	9,59%
GRUPO D		%	%
D1	Reincidência de A sobre B	8,26%	3,05%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
D	Total das Taxas incidências e reincidências	8,74%	3,41%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS:		87,48%	47,94%

OBS.: OS ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTÃO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF. METODOLOGIA DO SINAPI

JACELIO FARIA DA
IGREJA:18931790287

Assinado de forma digital por JACELIO
FARIA DA IGREJA:18931790287
Dados: 2023.04.11 16:37:09 -03'00'

Jacélio Faria da Igreja
CPF: 189.317.902-87
Representante Legal