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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 003/2018
CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2017-CPL/ALEPA
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 5423/2017

DISPOE SOBRE A CONTRATAGCAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS
DE ENGENHARIA (ITEM 03) QUE ENTRE S
CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO PARA E A EMPRESA COELHO
QUEIROZ CONTRUGOES LTDA.-EPP, CONSOANTE
AS CLAUSULAS E CONDICOES SEGUINTES:

Pelo presente instrumento, de um lado a Assembleia Legislativa do Estado do Para.
pessoa juridica de direito publico interno, com sede na Rua do Aveiro n° 130, Bairro Cidade
Velha, Cidade de Belém, Estado do Para, Cep 66.020-070, inscrita no CNPJ sob o n°
05.018.544/0001-02, neste ato representada por seu Presidente, Excelentissimo Senhor
Deputado Marcio Desidério Teixeira Miranda, brasileiro, casado, residente e
domiciliado nesta cidade, portador da Carteira de Identidade n°® 3051 CRM e CPF/MF n°
064.328.402-87, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa
COELHO QUEIROZ CONTRUGOES LTDA.-EPP, com sede na Avenida Dr Freitas n°
1628, Conjunto ltatiba, Alameda 87, n° 77, Bairro Pedreira, Belem-Pa, CEP 66.087-830,
inscrita no CNPJ sob o n® 15.142.883/0001-41, neste ato representada pela Sra. Andrezza
Campos Coelho de Souza, residente e domiciliada na Rodovia Augusto Montenegro,
Condominio Montenegro Boulevard, Alameda Cedro, Lote 234, Bairro Parque Verde,
Cidade Belém, Estado Para, Cep 66635-110, portador da Carteira de Identidade n¢
2837548 PC/PA e CPF/MF n° 626.878.592-49, doravante denominada CONTRATADA,
de acordo com a Concorréncia Publica n° 003/2017-CPL/ALEPA, resolvem celebrar o
presente Contrato Administrativo, referente ao Processo Administrativo n® 5423/2017,
€ que sera regido pela Lei Federal n® 8.666/93, suas alteragées e demais exigéncias
previstas no Edital e seus anexos, os quais as partes reciprocamente outorgam, aceitam
e se-obrigam a cumprir, mediante as clausulas e condi¢Bes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAGAO JURIDICA

O presente Contrato, e a fiscalizagdo dela decorrente, reger-se-a em especial pela Lei
Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteracdes posteriores, e demais normas
e legislagbes aplicaveis, observados, rigorosamente, os termos do Edital da Concorréncia
Publica n® 003/2017-CPL/ALEPA e seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO ‘ v s
O objeto deste Contrato consiste na “CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A
EXECUGCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA”, conforme especificagdes técnicas e
demais condigbes expressas neste Contrato, bem como, nas informagdes contidas no
Edital da Concorréncia Publica n® 003/2017-CPL/ALEPA e seus anexos, e na Proposta de
Pregos da empresa, todos, partes integrantes deste Instrumento, em especial no que se
refere ao ITEM 03, especificado no quadro abaixo. 7’/




ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO |
~ Comiss nente de"Licitagdo - CPL

i AR

§

ITEM ||

OBRAS

[Recuperagao das subestages 01 & 02 do HABE

E

1

2 |[Complementagéo da Construgéo do NUSESO | ,

3 Construgio de Quadra Coberta com Vestiarios e 4 Salas no | COMAR

4 Construgao de Quadra Coberta com Vestiario no DTCEA

2.2. O objeto deste Contrato fica vinculado as seguintes pegas:

2. 1.
2.2.2.
2.2.3,
2.24.

dital da Concorréncia Publica n® 003/2017-CPL/ALEPA e seus anexos,
rojeto Basico e Executivo, se houver;

roposta da Contratada;
ronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

A presente contratagao far-se-a pela forma de Execugao Indireta, sob o regime de

Empreit

da, por Prego Unitario.

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

Todas as despesas decorrentes da execugao do presente Contrato, correrao por conta da
Assembleia Legislativa do Estado do Para, e estdo programadas em dotagao

or¢amen

01.031.1

aria para o exercicio de 2018, na seguinte classificagao:

01101 — Assembleia Legislativa do Estado do Para
4537624 — Construcdo da Nova Sede da Alepa

4000.00 — Despesas de Capital

4400.00 - Investimentos

4490.00 — Aplicacéo Direta

4490.51 — Obras e Instalagdes

3000.00 -~ Despesas Correntes

3300.00 — Outras Despesas Correntes

3390.00 - Aplicagao Direta

3390.39 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E DAS CONDICOES DE

MEDICOES E RECEBIMENTO DOS SERVICOS ,

5.1. Somente serao processados, recebidos e decididos pedidos de prorrogagéo de prazo
nos casos previstos no art. 57, § 1°, incisos | a VI, da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragoes

subsequ
da obra.

ontes, regularmente comprovado e que venham a impedir ou retardar a execugao

5.2.0 Prazo de execucdo da obra, incluindo mobilizagéo, desmobilizagdo e entrega dos

Servicos,

referente ao item 03, sera de 270 (duzentos e setenta dias), contados da data

da emissdo da ordem de servico que sera expedida pela CONTRATANTE, mediante a

regulariz

acdo do registro do Contrato nos Orgéaos controladores/fiscalizadores, conforme

o caso. O cronograma Fisico-Financeiro do presente Contrato devera seguir anexo ao

presente

instrumento.

5.3.A CONTRATADA devera entregar copia da Ordem de Servigo (OS) emitida pelg

Comissé

Permanente de Licitacdo.

de Fiscalizagdo de Obras da Contratante, pessoaimente, na Comissag,
x

R
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5.4. Medicées e Recebimento-
5:4.1. O pagamento sera realizado através de faturas periddicas, de acordo com o
disposto no cronograma ﬁsico-ﬁnanceiro, € serd precedida de documento formal,

€Xecucio dos Servicos,

5.4.3. Somente poderao ser considerados parg efeito de medigdo e pPagamento os
Servigos e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados peig
Fiscalizacso, respeitada a rigorosa Correspondéncia com o Projeto e suas modificacées
expressa e previamente aprovadas pela Contratante.

544 A discriminagao e quantificacdo dos servicos considerados na medicéo deverso
respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento anexas ao Contrato, inclusive,

critérios de medic&o e pagamento.

A Ultima medicdo coincidirg com a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO (TERP).

54.6. As medi¢ées deverao conter somente os Mmateriais efetivamente empregados,
sendo vedado considerar materiaig estocados no foca] para utilizagao futura:

5.4.7. A soma dos valores dos Pagamentos das faturas emitidas até a (ltima medicao
nao podera ser superior a 90% (noventa por cento) do valor total do Contrato:

5.4.8. O saldo restante s¢ podera ser liberado apés g emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO (TERD), nao podendo seu valor ser inferior a 10% (dez
pOr cento) do valor total do Contrato.

5.4.9. Executado o $ervico e estando o mesmo em condigdes de ser recebido, a

5.4.12. Constatada a condigao de conclusio do objeto através da V]STORLA} em .a‘tél 15
(quinze) dias, contados a partir do término do Servigo, a FISCALIZAQAO emm_ra 0
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TERP), o qual devera Ser circunstanciado
€ assinado por ambas as partes. L s
©.4.13. Podem ocorrer 3 (trés) situagses distintas com relagdo a verificagdo e
recebimento proviscrio de obras ou Servigos:

a) OBRA INTEGRALMENTE CONFORME: Quando inexistem‘exigén'cias dignas de

registro, podendo ser lavrado 0 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TERP) e

determinado o Prazo de Verificagio e Recebimento (PVR), quando serao feitas ap;

verificagdes e testes finais:

AR “

o

W
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b) OBRA QUASE CONFORME: Quando existem deficiéncias de pequena monta, as
quais nao invalidam o aceite e o Recebimento Provisério. Neste caso, o TERP podera
ser lavrado, devendo nele serem registradas tais deficiéncias, as condicdes do aceite,
O prazo para a corregdo das deficiéncias e posteriormente o prazo de verificacdo e
recebimento PVR; e
c) OBRA NAO CONFORME: Quando a qualidade efou quantidade existente nao estéao
~ de acordo com as clausulas contratuais, sendo o servigo considerado inaceitavel. Neste
caso o TERP n&o podera ser lavrado, devendo ser providenciado pela Contratada a
corre¢éo das deficiéncias e discrepancias observadas, e entdo marcada nova data para
se retornar as verificagdes e testes exigidos para lavratura do TERP.
5.4.14. No caso de constatacdo da situagdo de OBRA NAO CONFORME, n&o sera
reconhecida a comunicagéo referida no subitem 5.4.9, o que implicara na ndo emiss&o
do TERP e na caracterizagéo de atraso, caso ultrapassado o prazo contratual.
5.4.15. O Prazo para Verificagdo e Recebimento (PVR) é o prazo para verificacéo e
testes finais, e sera de, no maximo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data
de assinatura do TERP. Em casos excepcionais, podera ser estabelecido Prazo de
Verificaga@o e Recebimento(PVR) especial.
5.4.16. A Contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verifiquem vicios.
defeitos ou incorregdes resultantes da execucédo ou de materiais empregados.
5.4.16.1. O prazo para a realizagdo desses servicos devera constar do TERP e se limita
a 30 (trinta) dias, que podera ser, se possivel, em paralelo com as verificagdes e testes
finais.
5.4.17. No caso de constatagdo da situagdo de OBRA QUASE CONFORME apos
concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuara,
dentro do prazo fixado para a corregéo das deficiéncias, por escrito, comunicado &
Fiscalizagao solicitando a realizagédo de nova VISTORIA.
5.4.18. Constatada a conclusao das pendéncias na nova VISTORIA, a FISCALIZACAC
emitira comunicado interno, em até 5 (cinco) dias da comunicacdo da Contratada, para
que sejam efetuadas as providéncias com vistas aoc RECEBIMENTO DEFINITIVO.
5.4.19. Se porventura, durante a NOVA VISTORIA, verificar-se que as pendéncias
apontadas pela Fiscalizagdo ndo foram sanadas, caracterizar-se-4 atraso a partir
daquela data.
5.4.20. A Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos, folhetos e manuais de
montagem, operagdao e manutengdo de todas as instalagbes, equipamentos e
componentes pertinentes ao objeto dos servigos, inclusive certificados de garantia.
5.4.21. A Comisséo de Fiscalizagdo de Obras (CFO), tera o prazo de 10 (dez) dias para
proceder o exame dos servigos, 0 que acontecera apos a Fiscalizagao ter comunicado
que os Servigos foram concluidos INTEGRALMENTE CONFORME. Havendo verificagao
de pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 156 (quinze) dias, contados da data do
exame, a fim de a Contratada efetuar as corregdes necessarias, e 0 ndo cumprimento
deste prazo caracterizar-se-4 atraso.
5.4.22. Uma vez examinada a Obra ou Servico, e a mesma estando INTEGRALMENTE
CONFORME, a CFO tera o prazo de 10 (dez) dias para proceder a lavratura do Termo
de Recebimento Definitivo (TERD).

5.4.23. Ao TERD deverdao ser anexados os Certificados de Garantia, manuais de

N

operacao e de manutencdo e as informagdes técnicas necessarias, bem como, 08

A
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desenhos do projeto de engenharia, devidamente atualizados ("as built'), todos
relacionados como documentos entregues.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de vigéncia deste Contrato, em raz&o de sua especificidade, inicia-se a partir da
data de sua assinatura, e devera se estender até o prazo final de execucdo das obras a
serem fiscalizadas, sem prejuizo de possiveis prorrogagbes decorrentes de fatos
supervenientes ou ndo previstos nesta ocasido, compreendendo em até 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado por igual periodo, respeitado o prazo maximo de 60 (sessenta)
meses, em conformidade com a permissibilidade legal do art. 57, Il da Lei Federal n°

8.666/1993 e suas alteracdes subsequentes.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

Os servigos, objeto do presente Contrato, sera executado pelo valor total de R$
1.735.407,75 (hum milh&o, setecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e sete reais
e setenta e cinco centavos), correspondente ao valor da proposta apresentada pela
Contratada, referente ao item 03 da Concorréncia Publica n° 003/2017-CPL/ALEPA.

7.1. No valor acima referido, estdo incluldos todos os custos diretos e indiretos para
execucdo das obras, tais como: conhecimento, experiéncia técnica e demais custos,

inclusive impostos, taxas e fretes.

CLAUSULA OITAVA - DG PAGAMENTO
8.1.0 pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria, sendo creditado na conta
corrente (BANCO DO BRASIL, AG: 3860-1, C/C: 59002-9) da Contratada, de acordo com
as medigbes efetuadas e com base no cronograma fisico-financeiro aprovado, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados da apresentacéo das Notas Fiscais/Faturas relativas a
parcela que se referir, apés verificadas e certificadas pela FISCALIZACAO.
8.2.A cada nota fiscal deverao ser anexados os seguintes documentos:

a) Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa

da Unigo, bem como, ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), dentro do prazo

de validade:

b) Certidao Negativa de Debitos junto as Fazendas Estadual e Municipal, dentro do prazo

de validade;

c) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, dentro do prazo de validade:

d) Garantia Contratual vigente:

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
8.3. No ato do recebimento da nota fiscal pela CONTRATANTE, sera feita consulta sobre
a validade da habilitagéo obrigatdria da CONTRATADA e, ainda, sobre a validade da
Garantia Contratual. O envio da nota fiscal atestada pela Fiscalizagéo, para fins de
pagamento pela CONTRATANTE, fica condicionado a validade de toda a documentagéo
acima exigida.
8.4.As notas fiscais deverao estar em conformidade com as medigbes aprovadas e com
0 cronograma fisico-financeiro. As notas fiscais discrepantes serdo devolvidas a
é)g:;f:ﬁ; ADA pare; corregéo’, ‘ ple(rréanecendo inalterado o prazo estabelecido para

L o010 cuja contagem sera iniciada a partir da reg resentacd

8.5.A~FISCA{_/ZAQAO assiste o direito de géo aprovarpa meggzgzodiiz @g;[gi%nclu,’da
que nao esteja dentro dog requisitos exigidos nas especificagbes do Projeto, devendo a*?

i
/
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CONTRATADA sanar as falhas encontradas, sem qualquer énus para a CONTRATANTE
e, uma vez sanadas as falhas, a parcela medida sera novamente verificada pela
FISCALIZACAO.

8.6.0 percentual de 10% (dez por cento), resultante da Gltima etapa de pagamento, sera
pago quando da aceitagéo proviséria da obra, desde que inexista fato que justifique sua
retengao. ;

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE ‘

Apds um ano de execucgdo do Contrato, no caso de prorrogagdo, o mesmo poderd ser
reajustado pelo indice Nacional de Custo da Construgéo — INCC, calculado pela Fundagéo
Getulio Vargas - FGV ou outro indice oficial gue venha a ser adotado.

9.1. Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da
data da apresentacéo da proposta e, caso o adimplemento da obrigagéo das parcelas a
realizar n&o estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico
aprovado pela FISCALIZACAO.

9.2. Os precos contratuais poderao ser reajustados de acordo com o subitem anterior,
utilizando a variagao do Indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC, coluna 35 (do
més correspondente a data fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundagéo
Getlio Vargas FGV, e publicado na se¢&o de indices Econdémicos da Revista "Conjuntura
Econdmica”, pela formula a seguir relacionada.

R= [ Vi - IO&\i
, o

Onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

[0= O Indice inicial refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada

para entrega da proposta.
| = Indice relativo ao 12° més apds a data da apresentagdo da proposta.

OBS: O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente
da quinta casa decimal em diante.

9.3. Na hipdtese de ocorréncia do previsto no art. 65, inciso ll, alinea “d”, da Lei Federal
n° 8.666/93, a CONTRATADA deverd, primeiramente, observar os prazos de execugéo
que foram pactuados, enquanto for apreciado o pedido de reestabelecimento de equilibrio
econbémico-financeiro, sob pena de incorrer em inadimpléncia, com a consequente
aplicagéo das penalidades legais e as previstas na Clausula Décima-Sexta deste

Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, as mesmas condrgoes contratuals 0S8
acrescimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite estabelecido nos § 1°
e § 2°do art 65 da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA DECINA PRIMEIRA - DA GARANTIA DO CONTRATO
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11.1. A garantia do Contrato sera formalizada pela CONTRATADA, no prazo maximo de
05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, através da modalidade de
seguro-garantia de acordo com o § 1°, do art 56, da Lei Federal n°® 8.666/93, no valor de
R$ 86.770,39 (oitenta e seis mil, setecentos e setenta reais e trinta e nove centavos),
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, e visara a assegurar a
execugao do objeto deste Contrato e a garantir eventuais ressarcimentos a Administragao
dos valores das multas e indenizagdes a ela devidas.
11.1.1 O prazo disposto no subitem anterior podera ser prorrogado por igual periodo,
desde que solicitado pela Contratada dentro de seu transcurso e mediante motivo aceito
pela Administracéo.
11.1.2 A vigéncia da garantia devera estar vinculada a vigéncia do Contrato, sendo
restituida apés o recebimento definitivo do objeto contratado, caso ndo se configure
nenhuma hipdtese para a sua execugao.
11.2. A garantia financeira sera liberada/restituida pela CONTRATANTE somente apds
o cumprimento integral das obrigagbes ajustadas, considerado assim o recebimento
definitivo do servigo pela FISCALIZACAQ, mediante a lavratura do respectivo Termo de
Recebimento e de solicitagao por escrito pela CONTRATADA.
11.3. Em caso de prorrogacao do presente Contrato, a garantia deve ter sua validade
renovada, tendo @ CONTRATADA o prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis para realizar
a renovacéo e apresenta-la ao Fiscal do Contrato.
11.4. A nZo apresentagdo da substituigdo ou do endosso da garantia contratual, cuja
validade estiver expirada, implicara na suspenséo dos pagamentos 8 CONTRATADA, ate
que a mesma regularize a situagéo, sujeitando-se, ainda, a aplicagéo das penalidades
descritas na Clausula Décima Sexta do presente Contrato.
11.5. Sem prejuizo da aplicagao das Penalidades cabiveis, a CONTRATANTE recorrera
a garantia para ressarcir-se dos prejuizos causados pela CONTRATADA na ma execugéo
ou inexecugao do Contrato.
11.6. Nos casos em que valores de muitas venham a ser descontados da garantia
contratual, o valor original desta devera ser recomposto no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da data em que for notificada para fazé-lo, o que, nao ocorrendo, podera implicar
em penalidades.
11.7. Havendo aumento do valor contratado, por forga de alteragéo de quantitativos, a
garantia contratual devera ser complementada, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados
da data de assinatura do Termo Aditivo ao Contrato ou de documento correspondente, de
modo a manter o percentual de 5% previsto no subitem 11.1 deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA TECNICA

A CONTRATADA se obriga a garantir os servigos executados contra qualquer defeito,
durante um periodo minimo de cinco anos, contados a partir da data de emiss&o pela
CONTRATANTE do Termo de Recebimento Definitivo da obra/servigos, de acordo com
os demais critérios fixados neste Contrato.

12.1. Durante a vigéncia da garantia, a CONTRATADA compromete-se a executar, livre
de quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, reparagbes, modificagbes, ajustes e
substituicdes de partes, pecas e acessorios utilizados pela CONTRATADA nos servigos,
por defeitos apresentados ou que cologuem em risco a qualidade, a seguranca, e a
confiabilidade dos mesmos.
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12.2. A garantia ndo cobrira modificagbes, adaptagdes ou outras reformas feitas pela
CONTRATANTE, que modifique o projeto executado pela CONTRATADA.

12.3. Caso venham a ser comprovadas, mesmo durante o periodo de garantia, falhas,
decorrentes da inadequada utilizagéo dos servicos, ou do seu manuseio impréprio, os
custos reais dos reparos correrao por conta da CONTRATANTE.

12.4. No caso de defeitos, vicios ou de quaisquer outras irregularidades constatadas, a
CONTRATANTE fornecera 8 CONTRATADA, relatdrio concernente a essas ocorréncias,
expondo seus motivos.

12.5. Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA devera iniciar as corregées nos
servigos com defeito ou vicio, sem 6nus para a CONTRATANTE, no prazo maximo de 10
(dez) dias (teis, a contar da data em que for notificada para fazé-lo.

12.6. Todas as despesas, incluindo as de transporte, materiais, estada e alimentacio de
tecnicos, dentre outras necessarias a realizagdo dos servigos de garantia correrdo por
conta da CONTRATADA.

12.7. A presente garantia é concedida nominalmente a CONTRATANTE, e nao pode ser
transferida por este a terceiros, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO

A Alepa designara empresa contratada, para efetuar as agbes de fiscalizacdo e do
cumprimento das obrigacées da Contratada na execugao do objeto deste Contrato.

13.1. Caberg, ainda, 4 FISCALIZACAQ, a fungéo de elo entre a CONTRATADA e a
ALEPA, exclusivamente nas questdes de cunho técnico e de execucdo do objeto desta

licitagéo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS CONDIGOES DE FISCALIZACAO

Em qualquer fase do processo, desde a assinatura do Contrato, até o recebimento e
aceitagao dos materiais e servigos, a Fiscalizacéo é reservado o direito de, quando julgar
necessario ou conveniente, acompanhar a execugéo dos servigos, exercendo o controle
de qualidade. Tal acompanhamento ndo exime a Contratada de suas responsabilidades
técnicas e contratuais, que respondera Unica e integralmente pela execugio dos servicos,
inclusive, pelos servigos executados por suas subcontratadas. AFiscalizagéo devera ser
sempre acompanhada por pessoa qualificada que, representando a Contratada, possa
fornecer explicagées detalhadas em cada fase do processo. De acordo com o disposto
nas Clausulas deste Contrato, constituem obriga¢des da FISCALIZACAO:

14.1. Verificar, de modo sistematico, o cumprimento das disposicdes deste CONTRATO e
das ordens complementares emanadas da CONTRATANTE, informando a esta, em
tempo habil e por escrito, todas as ocorréncias e providéncias tomadas;

14.2. Cumprir as atribuigbes previstas no art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, para controle
e fiscalizagdo dos servigos;

14.3. Recusar materiais e servigos em desacordo com as especificagdes do Projeto;
14.4. Propor as medidas que couberem para a solugéo dos casos surgidos em decorréncia
de solugéo técnica na execucao dos servigos;

14.5. Certificar-se de que a CONTRATADA mantenha no local da obra ou servico os
seguintes-documentos, devidamente organizados e atualizados: o Conjunto de Desenhos,
Detalhes de Execugéo, Especificacées, Cronogramas, Cadernetas de Campo, Graficos,

demais documentos relativos & obra e o arquivo completo de Ordens de Servigos, -
Relatérios, Pareceres, Folhas de Avaliagdo, Medicdes e Normas Técnicas pertinentes & |
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obra. A Contratada devera manter em seu escritério o Livro "Diario de Obras", uma via do
Contrato e dos documentos que sao partes integrantes do mesmo; ,

14.6. Emitir, por escrito, e anexar ao livro de fiscal, todas as suas ordens, inclusive aquelas
decorrentes de pedidos e de comunicagbes da empresa CONTRATADA, que, por sua vez,
devera apresents-los & Fiscalizagao, por escrito e em tempo oportuno;

14.7.Analisar e opinar sobre pedidos de prorrogagdes de prazos, de interrupgées, de
servigos extraordinarios, de modificagdes no Projeto e de alteragdées no tocante &
qualidade, & seguranca, ao controle tecnolégico e a outros ocorridos durante a execucao
da obra/servigos, de modo a permitir a decis&o final por parte da Administrac3o;
14.8.Resolver as duvidas surgidas entre o Projeto e a execucao da obra, quando nao
ocorrerem os fatos citados no subitem anterior;

14.9. Promover, acompanhar e certificar as medigcbes ou avaliagdes e encaminhar 2
Administragao as faturas respectivas devidamente certificadas, com os Anexos previstos
no presente Contrato, conferindo-os e, em caso de discrepancia, encaminhando-os com
relatorios & FISCALIZACAQ;

14.10. Manter atualizado o cronograma fisico da obra, contendo a indicagao dos servicos
previstos e os efetivamente realizados:

14.11. Devera, ainda, informar, por escrito, a Administracéo, até a data prevista da
Prestacéo de Contas Mensal, se existe discrepéncia entre as medicdes e o andamento da
obra com ¢ cronograma fisico-financeiro:

14.12. Encaminhar 3 Administrag&o, em tempo habil, toda a documentagéo e informagées
necessarias ao Controle Técnico-Administrativo;

14.13. Obrigar a CONTRATADA a corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos estudos,
ou impericias, a conta e risco da Empresa CONTRATADA:

14.14. Obrigar a CONTRATADA a corrigir, em relagdo as Assessorias Técnicas ou de
Fiscalizagdo, os erros ou omissdes nos pareceres, nos exames, nas medigdes, nas
avaliagbes, nos testes, nos ensaios, nos relatorios, nos métodos de acompanhamento e
em outros, sem 6nus para a CONTRATANTE;

14.15. Determinar o afastamento do preposto ou de qualquer funcionario, desde que
constate a inoperancia, o desleixo, a incapacidade ou atos desabonadores por parte dos
mesmaos, ,

14.16. Propor aplicacdo de multas ou penalidades a CONTRATADA, estabelecidas no
Contrato, em virtude de inobservancia ou desobediéncia as instrugbes ou ordens da
Fiscalizagéo; | ' ' ‘
14.17. Orientar a CONTRATADA quanto ao atendimento das espeoiﬁcagées_, a
metodologia para controle, liberagao e medicao dos servicos, a instalacédo dos cantesros,
a mobilizagdo de pessoal e equipamentos, ao cronograma de desembolso, a necessidade
de uso de EPI (Equipamento de. Protegao Individual), aplicagdo de outras Normas de
Seguranga do Trabalho e a obrigatoriedade de entrega do "AS BUILT" antes do
Recebimento Definitivo das Obras ou Servigos;

14.18. Acompanhar, diariamente, as anotagdes no Livro de Ordem (“Diario de Obras”),
observando para que as Contratadas através de seus responsaveis técnicos pela
execugao das obras registrem todos os eventos importantes e de possiveis repercussoes
nos aspectos técnicos 'do contrato, como as condigbes do tempo, por exemplo, as
condigdes dos servigos em execucdo, os horarios de inicio e término das atividades, as
etapas e evolugéo em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, as anotagdes do
efetivo de pessoal no canteiro de obra, por categoria profissional, bem como registrar fatos
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que impegam a continuidade dos servigos, com vistas a fundamentar eventuais
requisi¢bes de prorrogagéo de prazos;

14.19. Executar as medigées juntamente com a CONTRATADA, nas datas estipuladas, s6
autorizando a emiss&o da nota fiscal apos o aprovo e certificagdo da Fiscalizagéo sobre a
Medigéo. Em seguida, a nota fiscal sera conferida, certificada e encaminhada a
Administragao para pagamento; | v

14.20. Lavrar o competente Termo de Recebimento Provisério (TERP), que sera assinado
em 04 dias Uteis. Este TERP sera condigdo para o recebimento definitivo: -

14.21. Reter 10% do valor total da obra, conforme subitem 5.4.8 deste Contrato, até a
lavratura do TERP, s¢ liberando apds o aceite:

14.22. Reunir, apds cumprimento das formalidades, os documentos pertinentes a Obra e
encaminha-los a CFO-ALEPA, a fim de que sejam arquivados e possam sanar futuras
duvidas, entregando os originais sempre a Administragdo para anexar no respectivo
Processo Administrativo de Gestao:

14.23. Informar a CONTRATANTE sobre a execucao de servigos que possam,
eventualmente, interferir no funcionamento das Segbes envolvidas nos servigos:

14.24. Solicitar das empresas as Anotagbes de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente recolhidas, de acordo com os desdobramentos exigidos pela obra quanto ao
Projeto em si;

14.25. Exigir a copia da matricula da obra no INSS (CEl) em até 10 (dez) dias da
assinatura do Contrato e encaminha-la, através do Fiscal do Contrato, para a
administragao anexa-la ao Processo Administrativo;

14.26. Exigir da CONTRATADA copia da Comunicagéo Prévia junto a Delegacia Regional
do Trabalho com a qualificagéo da obra, e cdpia da ficha de acidente de trabalho (CAT) e,
mensalmente, os dados estatisticos de acidente de trabalho, havendo ou nao ocorréncia
no interior da Unidade e anexar tudo ao Processo Administrativo de Gest&o:

14.27. Manter atualizada a relagao nominal dos empregados designados para execucao
dos servigos e coteja-la com a relagéo de recolhimento do FGTS:

14.28. Nao permitir a subcontratagéo da obra, comunicando o fato a Contratante para
providéncias, se ocorrer: e

14.29. Todos os pareceres, orientagdes ou adverténcias a CONTRATADA, informacdes &
Administragao, ou ainda, o encaminhamento de documentos para indexagao no Processo
Administrativo, deverdo sempre ser formalizados por escrito.

14.30. Tomar providéncias para o fiel cumprimento das clausulas deste CONTRATO,
obedecendo a legislacdo sobre Contratagao de Servigo no ambito do Servico Publico e
outros dispositivos legais sobre a execugao dos servigos;

14.31. Tomar providéncias para que os setores envolvidos mantenham o local de
execucao da obra adequado a sua execucao;

14.32. Exigir o visto do CREA/CAU-PA no Contrato de Empresas com sede fora do Estado:
14.33. Acompanhar, junto a Secdo de Finangas, o pagamento das Notas Fiscais
apresentadas pela Contratada e certificadas pela FISCALIZACAO;

14.34. Lavrar o competente Termo de Recebimento Provisério (TERP), que sera assinado
em 04 dias Uteis, juntamente com a FISCALIZACAO. Esse TERP sers condigéo para o
recebimento definitivo da obra;

14.35. Encaminhar para publicagéo o Termo de Recebimento Definitivo (TERD) da obra,
lavrado por comissao designada para tal, e anexar ao Processo Administrativo;

14.36. Comunicar imediatamente 3 Administracao a data de conclusao da obra oy servigo; .
/f» ;‘gk b
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14.37.Devera, ainda, informar, por escrito, a Administracdo, até a data prevista da
Prestacdo de Contas Mensal, se existe discrepancia referente ao cumprimento de
qualquer clausula ou legislagdo pertinente ao presente Contrato;

14.38. Realizar o calculo, quando devidamente instruido em processo, da aplicagéo de
multas ou penalidades & CONTRATADA estabelecidas no Contrato, em virtude de
inobservancia ou desobediéncia as instrugdes ou ordens da Fiscalizagéo;

14.40. Reunir, apos cumprimento das formalidades, os documentos pertinentes a Obra e
encaminha-los ao Ordenador de Despesas para conhecimento, aprovagéo e despacho
para Comissdo Permanente de Licitagdo / Comissdo de Fiscalizagdo de Obras para
indexagao no respectivo Processo Administrativo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
15.1.Observar e cumprir toda regulamentagao em vigor referente a contratagé@o de obras
e servigos de engenharia (Cédigos, Normas, Decretos, Portarias e demais regulamentos
aplicaveis dos 6rgaos publicos federais, estaduais e municipais e das concessionarias de
servigos publicos; Normas da ABNT e da Lei Federal n® 8.666/93 e demais leis federais
pertinentes, além de toda Doutrina e Jurisprudéncias emanadas pelo TCU e cabiveis a
execugdo do objeto em referéncia.
15.2.Além do disposto no subitem anterior, a CONTRATADA se obriga, ainda,
especificamente na execugao dos servigos objeto do presente Contrato, a:
15.2.1. Executar, com perfeigdo e seguranga, todos 0s servigos descritos, em
conformidade com desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos que
compdem o Projeto, fornecendo todos os materiais, mdo de obra e equipamentos
necessarios, sendo responsavel pela existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade
ou simples defeito de execugdo, mesmo apoés o recebimento do servigo, obrigando-se &
repara-lo de imediato, enquanto perdurar a garantia legal prevista no artigo 618 do
Cédigo Civil e/ou artigo art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93.
15.2.2. Manter no local das instalagGes, funcionarios e equipamentos em numero,
qualificagdo e especificacdo adequados ao cumprimento do Contrato.
15.2.3. Providenciar para que os materiais, méao de obra e demais suprimentos estejam
em tempo habil nos locais de execugado, de modo a satisfazer as necessidades previstas
no Cronograma Fisico-Financeiro do servigo objeto do Contrato,
15.2.4. Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizagéo, qualquer modificagao nes
metodos construtivos originalmente previstos no Projeto;
16.2.5. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafegos de veiculos na
vizinhanga do local dos servigos, programando adequadamente as atividades
executivas;
15.2.6. Solicitar autorizagao a Fiscalizagéo para subempreitar servicos especializados a
empresas com comprovada idoneidade tecnica, sendo vedado subempreitar a totalidade
dos servigos;
; fézc.zg.égudb;fge:; a aprovagap da Con?rafante o nqm-fe do proﬁssiona! responsavel pela
| - Que devera dar assisténcia diéria 8 mesma, combinando um horério
comum de permanencia no canteiro com a Fiscalizagao:
i"nfézrveisgzgUg;lrr;eﬁllatjmente de sua equipe, qualquer integrante que a Fiscalizagao, no
, Juigue incompetente ou inadequado a consecugao dos servigos, sem .

que se justifique, nesta situaggo, atraso no cumprimento dos prazos contratuais:
4 ;
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15.2.9. Dar livre acesso a todas as partes do canteiro, sem excegédo, a Fiscalizagao,
mantendo em perfeitas condigdes, a critério desta, escadas, elevadores, andaimes e
outros dispositivos necessarios a vistoria da obra;

15.2.10. Fornecer e manter no canteiro, o Diario da Obra, tomando conhecimento
" através dele, das observacdes e interpelagbes da Fiscalizagdo e nele registrando,
obrigatoriamente, as condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos servigos,
as falhas nos servicos de terceiros n&o sujeitos & sua ingeréncia, as consultas a
Fiscalizagdo, as datas de conclusdo das etapas caracterizadas de acordo com o
cronograma da obra, os acidentes de trabalho, as respostas as interpelagbes da
Fiscalizagdo e a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execugao

dos servigos em tempo habil; .
15.2.11. Cumprir as prescricdes referentes as Leis Trabalhistas, de Seguridade Social e

de Seguro de Acidentes do Trabalho;
15.2.12. Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obriga¢des financeiras que
incidam ou venham a incidir sobre a perfeita e completa execugéo das obras e servigos;
15.2.13. Responsabilizar-se pelos danos causados ao Comando da Aeronautica ou a
terceiros provenientes da execugédo da obra;
15.2.13.1. A empresa sera responsabilizada por qualquer dano ou prejuizo a aeronaves
ou pessoas cuja causa seja o0 FOD (“Foreign Object Debris”) gerado pela obra nas areas
operacionais objeto deste Instrumento.
15.2.14. Caso necessario, providenciar Projeto de Gerenciamento de Residuo de
Construgdo Civil; |
15.2.16. Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessarias a boa
execucao dos servicos e empregar os metodos de trabalho mais eficientes e seguros;
16.2.16. Encaminhar a Contratante, os cronogramas, quadros demonstrativos de
produgdo, analise de materiais, corpos de prova e outros elementos informativos
relativos aos servicos contratados;
15.2.17. Fornecer copias do resultado de ensaios ou testes de materiais ou servigos a
seu cargo a Fiscalizagéo, sendo que a retirada de amostras e 0 preparo de corpos de
prova serao executados com assisténcia da Fiscalizagdo, cabendo a esta aprovar
previamente o laboratorio onde serdo realizados os ensaios e testes;
15.2.18. Tomar as providéncias necessérias para que, sempre que a execucao da obra
depender de aprovagao de outras entidades (concessionarias de abastecimento elétrico.
de agua, de gas, de servigos de telefonia, saneamento, Corpo de Bombeiros, etc.), esta
ap_royagéo seja obtida em tempo habil, para nao atrasar o inicio da execugdo, que devera
coincidir com a entrega da obra, cabendo-lhe, ainda, providenciar as vistorias, testes e
aprovagoes de materiais, equipamentos e instalagées exigidas por aguelas entidades,
quando for o caso, arcande com o pagamento das taxas e emolumentos
correspondentes; '
;es.séfécilre;:;);r ;}XIZ;(&J;% Ezegg.té\;g i retalxza(; servigos de sondagem e teste_s de solo,
15.2.20. Providenciar o registro djos rgn {ata i e necess;d'ade.
CREA do local da obra/servigo e demp ée oy ven.hgm e fatetron o 0 E0
o nome do autor do Proj ? 4 ais orgaos envolvidos. Os registros deverao conter
fojeto, ficando a Contratada como responsavel técnica pela
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15.3.0Obrigagdes quanto as condigbes de Seguranca, higiene e medicina do
trabalho:

15.3.1. A execugéo da obra devera ser realizada com a adocéo de todas as medidas
relativas & protecao dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da Contratada,
observadas as leis em vigor. Deveré&o ser observados os requisitos de seguranca com
relagéo as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e
metais aguecidos, uso e guarda de ferramentas, aproximagdo de pessoas e demais
situagdes de risco.
15.3.2. Compete & Contratada tomar as providéncias para a colocagdo, as expensas
proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a
noite necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.
15.3.3. A Contratante nao assumira responsabilidade por acidentes que ocorram nos
locais dos servigos e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem,
15.3.4. A Contratada mantera Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os
seus empregados que exergcam atividades no canteiro de obras e respondera, nos
termos da legislagdo vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material,
instalagdes e equipamentos sob sua responsabilidade, bem como, de terceiros, durante
a execugao dos servigos.
15.3.5. A Contratada devera se submeter também as medidas de seguranca exigidas
pela Organizagédo Militar onde se realizardo os servigos, observando em particular as
regras de acesso as areas operacionais (civis e militares).
15.3.6. Fornecer com antecedéncia minima de 3 (trés) dias Uteis, antes do ingresso no
canteiro de obras ou frente de servigo, uma copia do Programa de Prevencao de Riscos
Ambientais (PPRA), para cumprimento ao que determina a Norma Regulamentadora n®
9, do Ministério do Trabalho e Emprego; '
16.3.7.  Fornecer com antecedéncia minima de 3 (trés) dias Uteis, antes do ingresso no
canteiro de obras ou frente de servico, uma copia do Programa de Condicoes e Meio
Ambiente de Trabalho (PCMAT), com as medidas de seguranga a serem adotadas
durante a execug&o das obras, caso a obra em epigrafe venha a contratar 20 (vinte) ou
mais trabalhadores em algum momento de sua execugao, em atendimento aos principios
e disposi¢des da Norma Regulamentadora n° 18, do Ministério do Trabalho e Emprego;
15.3.8. E obrigatério que os funcionarios da Contratada, no dia do ingresso no canteiro
de obras, antes do inicio dos Servigos se apresentem:

a) Uniformizados e portando os equipamentos de protegao individual adequados para

as suas atividades;

b) Devidamente identificados, portando o crachd de identificagao.
156.3.9. E obrigatério que a Contratada designe formalmente, um técnico de seguranca
do trabalho, que sera responsavel pelas acées de seguranga do trabalho.
15.3.10. A Contratada se obriga a cumprir e fazer cumprir as normas de seguranga e
medicina do trabalho, conforme legislagdo vigente, bem como, acatar e implementar
determinagdes e procedimentos internos da Contratante, relativos ao assunto.
15.3.11. A Contratada é responsavel pelo fornecimento e obrigatoriedade do uso de
EPl's adequados aos seus funcionarios, conforme exigido pela NR-6 — Equipamentos
de Protegao Individual, em conformidade com a natureza das obras em execucgao. O
fornecimento/entrega deste material devera ser registrado em documento apropriado.
15.3.12. Antes da equipe da Contratada ingressar no canteiro de obras, obriga-se o seu
encarregado a verificar se seus funcionarios estao uniformizados e portando os EP|'s
necessarios as atividades em toda jornada prevista. 7
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15.8.1. Comunicar & CONTRATANTE e a FISCALIZAGAO, por escrito e com a

necessaria antecedéncia, sobre quaisquer deficiéncias ou enganos encontrados nos

Projetos, Especificagdes ou Métodos de Execugdo que possam colocar em risco a

seguranca e o desempenho final da obra, ou, ainda, venham a onerar seus custos

desnecessariamente, ndo sendo a eventual existéncia de falhas, razéo para execucao

incorreta de servigos de qualquer natureza;

15.9.2. Facilitar & FISCALIZACAO, a inspec@o ao local da obra, prestando todas as

informagées e esclarecimentos de ordem técnica solicitados, exibindo todos os dados e

documentos necessarios:

15.9.3. Refazer, sem 6nus para a CONTRATANTE, os servicos ndo aceitos pela

FISCALIZACAO; ‘

156.9.4. Manter, durante todo o periodo de execugéo do Contrato, a validade da garantia

contratual e manter as condigdes exigidas no Edital quanto a habilitagéo juridica, de

regularidade fiscal e trabalhista, qualificacéo técnica e econdmico- financeira, sob pena

de rescis&o contratual:

15.9.5. Substituir, imediatamente, o mestre, o operario ou qualquer outro elemento de

seu quadro de funcionarios, cuja permanéncia no servigo for julgada inconveniente pela

FISCALIZACAO, sem que se justifique, nesta situacao, atrasos no cumprimento do prazo

de execugéo;

15.9.6. Providenciar os materiais, equipamentos e controles necessarios ao andamento

da execugéo dos servicos, dentro da programagao prevista;

15.9.7. Substituir o equipamento que se apresentar inadequado ou defeituoso:

15.9.8. Substituir, imediatamente, no canteiro e no local da obra, todo e qualquer

material que for rejeitado em inspecao realizada pela FISCALIZACAOQ;

15.9.9. Adotar todas as medidas necessarias para o bom andamento, seguranca,

protegao e conservacio da obra e das instalag@es, bem como para a preservacao dos

bens da CONTRATANTE, de seus representantes e de terceiros em geral;

15.9.10. Providenciar para que os servicos nado interfiram, desnecessaria ou

indevidamente, nas propriedades e instalagbes vizinhas, no acesso e no uso das vias e

bens publicos ou privados, obrigando-se a reparar prontamente os danos causados;

15.9.11. Efetuar as medicées da obra com o acompanhamento permanente da

FISCALIZAGAO, prestando-lhe os esclarecimentos solicitados e corrigindo as eventuais

discrepancias observadas:

156.9.12. Entregar a obra em perfeitas condigées de uso e de acordo com os Projetos e

Especificagdes;

15.9.13. Remover, antes da entrega da obra, as construgées e instalagbes provisorias

que a FISCALIZACAQ indicar, bem como o material indesejavel, e recompor as

respectivas areas e acessos; ;

16.9.14. As obras e suas instalagdes deverdo ser entregues completas e em condicées

de funcionar plenamente. Ficardo a cargo da CONTRATADA quaisquer servicos ou

materiais necessarios para o funcionamento das instalagdes, mesmo quando nao

expressamente indicados nas especificacées;

15.9.15. Empregar, na execucao do objeto deste Contrato, material novo, de primeira

mao e de boa qualidade, bem como, observar rigorosamente as especificagbes e

regulamentagoes aplicaveis; '

15.9.16. Todos os originais dos Projetos elaborados pela CONTRATADA deverdo ser

entregues a Administracéo, ao final da obra; y |
iy A
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15.10. Da Anotagio de Responsabilidade Técnica:

15.10.1. A Contratada devera providenciar, as suas ex
Anotagdes de Responsabilidade Técnica.

pensas, o pagamento das

CLAUSULA DECIVMA SEXTA - DAS PENALIDADES

16.1. A inexecucao parcial ou total do objeto deste Contrato e a pratica de qualc}uer dos
ato; indicados na Tabela 2 do subitem 16.4, verificado o nexo causal devido a acao ou 3

omissao da CONTRATADA, relativamente
possivel, observando-se o contraditério e a am

as obrigagdes contratuais em questao, torna
pla defesa, a aplicacdo das penalidades

previstas na legislacdo vigente e neste Contrato, conforme listado a seguir;

a) Adverténcia:
b) Multa;

¢) Suspenséo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com

a Administracéo:

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.
16.2. Serd aplicada a sang¢ao de adverténcia nas seguintes condigdes:
a) Atraso superiora 5 (cinco) dias na execugdo do objeto contratado, consideradas as
parcelas de execucado dos servigos, tendo como base o cronograma de execucao

fisico-financeiro:

b) Descumprimento de quaisquer obriga
Contrato que néo configurem hipéteses de a

¢Oes previstas no Edital, seus anexos e neste
plicacéo de penalidades mais graves,

sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;
¢) Nos casos previstos nos subitens 16.4 e 16.5.7 desta clausula.
16.3. Sera aplicada multa nas seguintes condigées:
a) Deaté 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecucao parcial

do objeto contratado:

contratado.

b) De até 10% sobre o valor total do Contr

ato, nos casos de inexecugao total do objeto

16.3.1. Sera configurada a inexecugao total do objeto contratado quando houver atraso
injustificado para o inicio dos Servigos por mais de 15 (quinze) dias apds a emissdo da

Ordem de Servico pela CONTRATANTE,

16.4. Além das multas previstas no subitem anterior, poderdo ser aplicadas multas.
conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

TABELA 1

[ GRAU | VALOR
|1 | Rs tso00

2 | R$ 25000
3 | R$ 35000
.4 | RS 50000
I & R$2.50000 g/{j -
[ 6 | R$5.000,00 ] ! /yf

TABELA 2 '

ltem | Descrigao %N

INFRACAQ ' P
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Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado ou mal apresentado; por
empregado e por ocorréncia.

Manter funcionario sem qualificag&o para a execugéo dos servigos; por empregado
e por dia.

Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente,
ou deixar de providenciar recomposi¢ao complementar; por ocorréncia.

Fornecer informagéo pérfida de svervigo ou substituicdo de material; por ecorréncia.

Executar servico sem a utilizagéo de equipamentos de protecdo individual (EPI'S),
quando necessarios; por empregado e por ocorréncia.

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos

_contratuais; por dia e por tarefa designada.

Reutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZAGAO: por
Qcorréncia.

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
ocorréncia.

Utilizar as dependéncias do | COMAR para fins diversos do objeto do Contrato; por
ocorréncia.

10

Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo
justificado; por ocorréncia.

1

Permitir situagé&o que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, leso

corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12

T Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréhcia.

13

Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da execugdo destes, no prazo

_de ateé 10 dias apds a emiss&o da Ordem de Servigo: por dia de atraso.

14

Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel
com suas atribuicdes; por empregado e por dia.

15

Deixar de manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item e por
ocorréncia.

16

Deixar de c_umbrir hordrio estabelecido no Contrato ou determinado pela
FISCALIZACAQ: por ocorréncia.

17

Deixar de cumprir determinag&o da FISCALIZACAQ para controle de acesso de

seus funcionarios; por ocorréncia.

18

Deixar de fornecer EPI'S aos seus empregados, quandc exigido, e impor
penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

19

Deixar de cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da
FISCALIZAGAQ; por ocorréncia.

20

Deixar de iniciar execucdo de servigos nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZACAQ, observados os limites minimos estabelecidos neste Contrato; por
servigo e por dia.

21

Deixar de refazer 'Servigo"néo aceito péla FFIVSCAUZACAO, noé prazos'
estabelecidos no Contrato ou detérminados pela FISCALIZACAO; por ocorréncia,

22

Deixar de indicar e manter, durante a execugéo do Contrato, 0s responsaveis
tecnicos pela obra, nas quantidades previstas neste Contrato; por dia.

23

T Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tIckets-refeigéo,’

seguros, encargos fiscais e sociais, bem como, arcar com quaisquer despesas
diretas e/ou indiretas relacionadas a execugéo do Contrato nas datas avengadas,
por dia e por ocorréncia.
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16.5. Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para
execugdo dos servigos previstos no cronograma de execugao fisico-financeiro por ela
apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, seréo aplicadas multas conforme a Tabela
3 abaixo.
16.5.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugao dos servigos, incidirdo sobre
os valores previstos para o pagamento da parcela a que se referir o atraso, de acordo
com o cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZAGAO.
16.5.2. O atraso injustificado na execugao dos servigos sujeitara a CONTRATADA as
sancBes variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s)

atraso(s).
TABELA 3
MULTA
GRAU {sobre o valor previsto da TIPO DE ATRASO
: parcela s ser executada) )
1 0,10% Brando e eventual
Mediano e eventual
2 0,30 % Brando e intermitente
Grave e eventual
3 0,50 % i H brando e constante
4 0,70 % Mediano e intermitente
5 0,90 % Grave e intermitente mediano e constante
6 1,10 % | Grave e constante

16.5.3. Quanto & gravidade, o atraso sera classificado como:
a) Brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por
cento) na execugdo dos servigos previstos na parcela;
b) Mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e
cinco por cento) na execugdo dos servigos na parcela;
¢) Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento) na
execucado dos servigos na parcela.
16.5.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:
a) Eventual: quando ocorrer apenas uma vez,
b) Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medic¢des nao subsequentes;
¢) Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medigoes subsequentes.
16.5.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medi¢&o, de maneira cumulativa,
procedendo-se & comparagao entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA
no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado
até a medigéo.
16.5.6. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medigéao
seguintes ao da constata¢éo do atraso.
16.5.7. Na grimeira ocorréncia de atraso, podera ser aplicada, a critério da
FISCALIZACAQ, a penalidade de adverténcia. A qualquer tempo, a FISCALIZACAO
podera aplicar a penalidade de adverténcia se constatado atraso da obra de 5% (cinco
por cento) do valor que deveria ter sido executado conforme o cronograma fisico-
financeiro.
[
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16.5.9. A recuperacao Supracitada nao impede a aplicagéo de outras multas em caso de
incidéncia de Novos atrasos.

16.5.10. Poder Ser aplicada, ainda, multa de 0,05% (cinco centésimos POr cento) sobre
O valor total do Contrato, por dia de atraso na conclusgo da obra, até o limite de 60

sera configurada a inexecugdo parcial do objeto.
16.8.11. © somatorio das multas Previstas nos itens acima nio poders ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor tota) do Contrato.

18:5.13.3. Demonstrar, g qualquer tempo, nao Possuir idoneidade para licitar ou
contratar com a ALEPA, em virtude de atos ilicitos praticados:

16.5.13.4. Reproduzir, divulgar oy utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros,
quaisquer informacses de que seus empregados tenham tido conhecimento em razao
da execucso do Contrato, sem consentimento prévio da ALEPA:

16.5.13.5. Cometer ato Capitulado como crime pela Lej ne 8.666/93, praticado durante
O procedimento licitatério, que venha ao conhecimento da ALEPA apos a assinatura do

CONTRATADA, este sera encaminhado para inscricao em divida ativa,
16.7.4. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pPagamento
da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias uteis, contados
da data de efetjyo Pagamento da muita,

4
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do art. 87 da Lej Federal po 8.666/93,

18.3. Chuvas Copiosas e suag consequéncias:
18.4. Interesse da Admmistragéo.

CIMA NONA - Do FUNDAMENTG LEGAL E FORO | i

NTRATO reger-se-a, em ©special, pela [g] Federal no 8.666, de 21 de
Junho de 1993, pelas Normas da ABNT, ¢

emais normas legais pertinentes ao objeto
. bem como, pela legislacao em vigor e demais normas e legislagoes que
venham a ser aplicadas g Contratos Administrati '

18.1 O Foro para dirimir questseg relativas ao Presente Contrato serg ¢ da Comarcsa de
Belém, Estado do Para,

18.2 E por assim estarem as partes justas e contr
vias de igual teor e forma, para os fins de direito.

atadas, a este assinam em (02 (duas)

Be!ém‘-PA, 07 de fevereiro de 2018.

o
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/ COELHO/QUEIRGZ CANTRUGOES LTDA. Epp o

Andrezza Campos Coelho de Souza
CONTRATADA
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADO DO pARA

Belém, 16 de fevereijro de 2018.
ORDEM DE SERVICO

: A ASSEMBLE|A LEpiSLATlVA DO ESTADO DO PARA, neste ato
representada pela COMISSA_O DE FISCALIZACAO DE OBRAS. deste poder,
AUTORIZA 5 empresaa‘{..eE‘EHO*%UEIR’OZ"CONSTRUQOES LTDA.-EPP,

devidamente inscrita no CNPJ pe 15142883/0001-41, 4 iniciar a partir desta data,
A EXECUGAO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA ALEPA (iTEM 03), conforme
estabelece ¢ CONTRATO ADMINISTRAT!VO n° 003/2018,
- CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2017-CPL/ALEPA E PROCESSO
ADMINISTRATIVO Ne° 5423/2017, datado em 07 de fevereiro de 2018,

Atenoiosamente,




