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GCONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2018
CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2017-CPL/ALEPA
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 5423/2017

DISPOE SOBRE A CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS
DE ENGENHARIA (ITEM 02) QUE ENTRE Sl
CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO PARA E A EMPRESA LEST
ENGENHARIA LTDA., CONSOANTE AS CLAUSULAS
E CONDIGOES SEGUINTES:

Pelo presente instrumento, de um lado a Assembleia Legislativa do Estado do Para,
pessoa juridica de direito publico interno, com sede na Rua do Aveiro n° 130, Bairro Cidade
Velha, Cidade de Belém, Estado do Para, Cep 66.020-070, inscrita no CNPJ sob o n°
05.018.544/0001-02, neste ato representada por-seu Presidente, Excelentissimo Senhor
' Deputado - Marcio Desidério Teixeira Miranda, brasileiro, casado, residente e
domiciliado nesta cidade, portador da Carteira de Identidade n°® 3051 CRM e CPF/MF n°
064.328.402-87, doravante denominada CONTRATANTE, ¢ de outro lado, a empresa
LEST ENGENHARIA LTDA., com sede na Avenida Conselheiro Furtado, 2391, Sala 408,
Bairro Cremagdo, Belem-Pa, CEP 66.040-100, inscrita no CNPJ sob © n®
83.760.785/0001-28, neste ato representada pelo Sr Luiz Carlos Correa de Oliveira,
residente e domiciliado(a) @ Avenida Visconde de Souza Franco n° 625, apt 3102, Bairro
Reduto, Cidade Belém, Estado Para, Cep 66053-000, portador da Carteira de Identidade
Profissional n° 5734-D CREA/PA e CPF/MF n° 036.388.632-04, doravante denominada
CONTRATADA, de acordo com a Concorréncia Publica n° 003/2017-CPL/ALEPA,
resolvemn celebrar o presente Contrato Administrativo, referente ac Processo
Administrativo n° 5423/2017, e que sera regido pela Lei Federal n°® 8.666/93, suas
alteractes e demais exigéncias previstas no Edital e seus anexos, 0s quais as partes
reciprocamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir, mediante as clausulas e
condigbes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAGAO JURIDICA
O presente Contrato, € a fiscalizagao dela decorrente, reger-se-a em especial pela Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragoes posteriores, e demais normas
e legislagtes aplicaveis, observados, rigorosamente, os termos do Edital da Concorréncia
Publica n° 003/2017-CPL/ALEPA e seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O objeto deste Contrato consiste na “CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A
EXECUGCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA”, conforme especificacbes técnicas e
demais condigbes expressas neste Contrato, bem como, nas informagdes contidas no
Edital‘da‘Conoorrénoia Plblica n® 003/2017-CPL/ALEPA e seus anexos, e na Proposta de
Pre¢os da empresa, todos, partes integrantes deste Instrumento, em especial no que se:
refere ao ITEM 02, especificado no quadro abaixo.
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2.2..0 objeto deste Contrato fica vineulado as Seguintes pecas:

221 Edital da ConcorrénciaPublioa n°'003/2017-CPL/ALEPA € seus anexos;
2.2.2. rojeto Basico e Executivo, se houver: .

2.2.3. Proposta da Contrata’da;

2.2.4; Cronograma Fisico-Financeiro.

LA DO REGIME DE EXECUCAQ
A presente contratacdo far-se-g pela forma de Execucao Indireta, sob o regime de
Empreitada, Por Prego Unitario.

: 01101 ~ Assembleig Legislativa do Estado do Parg
01.081.1453.7624 - Construgdo da Nova Sede da Alepa
4000.00 - Despesas de Capital
4400.00 - Investimentos
4490.00 - Aplicag#o Direta
4490.51 — Obras e Instalagses
3000.00 - Despesas Correntes
3300.00 - Outrag Despesas Correntes
3390.00 - Aplicagéo Direta
3390.39 - Outros Servicos de Terceiros — Pessog Juridica

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E DAS CONDICGES DE

MEDICOES E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Nos casos previstos no art. 97, § 1°, incisos | a VI, da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracées
subsequentes, regularmente comprovado e que venham g impedir ou retardar g execucéo
5.2.0 Prazo de execugao da obra, incluindo mobilizagso, desmobili
servigos, referente ao item 02, sera de 180 (cento e oitenta dias), contados da data da
emisséo da ordem de servico que sers expedida pela CONTRATANTE, mediante a

presente instrumento.

-.&-A_-CONTRATADA.deveré entregar cépia da Ordem de Servico (O8) emitida pela .

5,
Comissso. de Fiscalizaggo de Obras da Contratante, pessoalmente, na Comisséo
Permanente de Licitaggo. '
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5.1. Somente serao processados, recebidos e decididos pedidos de prorrogacéo de prazo
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5.4. Medigées e Recebimento: .

5.4.1. O pagamento ser4 realizado através de faturas periddicas, de acordo com o
disposto no cronograma fisico-financeiro, e sera precedida de d_ocuEne'nto formal,
obrigatério, definido como MEDICAOQ, que sera elaborada pela Fss‘call‘zag;ao, o
5.4.2. A medigéo constara da meméria de célculo, planilhas, croquis de desenvolvimento
dos servigos; fotografias, cronogramas e relagdo de empregados que comprove a
execugao dos servigos. :

5.4.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de medi¢do e pagamento os
servicos e obras efetivamente executados pela Contratada e ap‘rovad'os p~ela
Fiscalizag&o, respeitada a rigorosa correspondéncia com o Projeto e suas modificagdes
expressa e previamente aprovadas pela Contratante.
5.4.4. A discriminagao e quantificagdo dos servigos considerados na medicéo devgréo
respeitar rigorosamente as planilhas de orgamento anexas ao Contrato, inclusive,
critérios de medic&o e pagamento. . |
5.4.5. A CONTRATADA apresentara, na forma de Relatério, apds o inicio efetivo qa
execugao dos servicos, medigdo periddica dos servicos executados e dos materiais
empregados para a Fiscalizagdo da Contratante conferir, servindo o mesmo como
fundamento para Nota Fiscal de cobranga a ser emitida pela Contratada a cada medicao.
A Ultima medigdo coincidira com a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO (TERP). ,
5.4.6. As medigdes deverao conter somente os materiais efetivamente empregados,
sendo vedado considerar materiais estocados no local para utilizagao futura;

- 5.4.7. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a Ultima medigdo
néo podera ser superior a 90% (noventa por cento) do valor total do Contrato;

-5.4.8. O saldo restante s6 podera ser liberado apds a emissdo do TEFBMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO (TERD), ndo podendo seu valor ser inferior a 10% (dez
por cento) do valor total do Contrato. ;

9:4.9. Executado o servico e estando o mesmo em condi¢bes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar & FISCALIZACAO por escrito, a fim de que seja
realizada VISTORIA para fins de Recebimento Provisério, ;

5.4.10. O servigo sera considerado concluido quando estiver conforme, ou sejg, quando
0s servicos tiverem sido executados fielmente de acordo com as clausulas e
documentagao previstas no Projeto e neste Contrato e com suas eventuais alteracoes
registradas e autorizadas pela Fiscalizag&o, no decorrer da execugéo. |

5.4.11. O lapso temporal entre o término do servigo e a comunicag&o por escrito da
Contratada quanto a sua conclus&@o, ndo sera considerado para fins de contagem do
prazo de recebimento.

5.4.12. Constatada a condigao de conclusao do objeto através da VISTORIA, em até 15
(quinze) dias, contados a partir do término do servico, a FISCALIZACAO emitira o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TERP), o qual devera ser circunstanciado

- @ assinado por ambas as partes. ' |
$.4.13. Podem ocorrer 3 (trés) situacBes distintas com relagdo a veriﬁbagéo e
recebimento provisério de obras oy Servigos: %

‘a) OBRA INTEGRALMENTE CONFORME: Quando inexistem exigéncias dfgnas de
registro, podendo ser lavrado 0 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TERP) e
dét_e{mmado o Prazo_ de; Verificagdo e Recebimento (PVR), quando serao feitas as
verificacBes e testes finais; v / }r/'
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de assinatura do TERP. Em casos €xcepcionais, poders ser éstabelecido Prazo de
Venf_lc;agéo e Re‘cebimento(PVR) especial.

',5?4:?8- Constatada a conclusdo das pendéncias na nova VISTO:RIA, a FISCALIZA(;AO

e‘m:_tmé comunicado interno, em até 5 (cinco) dias da comunicaggo da Contratada, para

5.4.19. Se porventura, durante g NOVA VISTORIA, verificar-se que as pendéncias
apontadas pelg Fiscafizac;éo nao foram 8anadas, Caracterizar-se-a atraso a partir

9.4.20. A Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos, folhetos e Mmanuais de
montagem, operacdo e manutengdo de todas as instalagoes, equipamentos e
componentes pertinentes ao objeto dos servicos, inclusive certificados de garantia.
5421, A Comiss&o de Fiscalizagao de Obras (CFO), terd o prazo de 10 (dez) dias para
‘Proceder o exame dog servicos, o que acontecers apés a Fiscalizagao ter comunicado
que os Servigos foram concluidos INTEGRALMENTE CONFORME. Havendo verificagdo
de-pendéncias, sera concedido prazo, limitado 15 (quinze) dias, contados da data do
exame, a fim de g Contratada efetuar as corregbes necessarias, e o nio cumprimento
- deste prazo caracterizar-se-4 atraso.

5.4.22, Uma vez examinada a Obra oy Servigo, e a mesma estando INTEGRALMENTE
CONFORME, a ¢ O terd o prazo de 10 (dez) dias Para proceder a lavratura do Termo
de Recebimento Definitivo (TERD).

9:4.23. Ao TERD deverdo ser anexados os Certificados de Garantia, manuais de
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desenhos do projeto de engenharia, devidamente atualizados (as builf'), todos
relacionados como documentos entregues.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de vigéncia deste Contrato, em razdo de sua especificiddde, inicia-se a partir da
data de sua assinatura, e devera se estender até o prazo final de execugdo das obras a
serem fiscalizadas, sem prejuizo de possiveis prorrogacdes |decorrentes de fatos
supervenientes ou n&o previstos nesta ocasi@o, compreendendo em até 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado por igual periodo, respeitado o prazo maximo de 60 (sessenta)
meses, em conformidade com a permissibilidade legal do art. 57, Il da Lei Federal n°
8.666/1993 e suas alteracdes subsequentes.

~ CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

Os servigos, objeto do presente Contrato, sera executado peio valor total de R$

1969.389,56 (novecentos e sessenta e nove mil, trezentos e oitenta e nove reais e

cinquenta e seis centavos), correspondente ao valor da propgsta apresentada pela

Contratada, referente ao item 02 da Concorréncia Publica n° 003/2017-CPL/ALEPA.

7.1. No valor acima referido, estdo incluldos todos os custos diretos e indiretos para

. execugao das obras, tais como: conhecimento, experiéncia técnica e demais custos,
inclusive impostos, taxas e fretes.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.0 pagamento ser4 efetuado por meio de ordem bancaria, sendo creditado na conta
corrente (BANCO DO BRASIL, AG: 3860-1, C/C: 1 07106-8) da Conqratada, de acordo com
as medigbes efetuadas e com base no cronograma fisico-financeiro aprovado, no prazo
de ate 30 (trinta) dias, contados da apresentagéo das Notas Fiscais/Faturas relativas a
parcela que se referir, apds verificadas e certificadas pela FISCALIZACAO.
8.2. A cada nota fiscal deverdo ser anexados os seguintes documentos:
a) Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Uni&o, bem-como, ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), dentro do prazo
de validade; '
b) Certidzo Negativa de Débitos junto as Fazendas Estadual e Munjicipal, dentro do prazo
de validade;
c) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, dentro do prazo de validade;
d) Garantia Contratual vigente;
~ e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
-8:3. No ato do recebimento da nota fiscal pela CONTRATANTE, sera feita consulta sobre
a validade da habilitago obrigatéria da CONTRATADA e, ainda, sobre a validade da
Garantia Contratual. O envio da nota fiscal atestada pela Fiscalizagdo, para fins de
pagamento pela CONTRATANTE, fica condicionado & validade de foda a documentacao
acima exigida.
8.4.As notas fiscais deveréo estar em conformidade com as medigfes aprovadas e com
© cronograma - fisico-financeiro. ' As notas fiscais discrepantes | serdo devolvidas a
QQNT-RATADA para corre¢do, permanecendo inalterado o prazo estabelecido para
pagamento, cuja contagem ser4 iniciada a partir da reapresentagéo|das mesmas.
gi;gézlsegggégAgfodass:stg-qq:vrelto‘ de ndo aprovar a medigdo dada como concluida
Ja aentro dos requisitos exigidos nas especificagbes do Projeto, devendo a
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CONTRATADA sanar as falhas encontradas, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE
€, uma vez sanadas as falhas, @ parcela|medida sera novamente verificada pela
FISCALIZACAO.

8.6.0 percentual de 10% (dez por cento), resultante da ultima etapa de pagamento, sera
pago quando da aceitagéo proviséria da obra,|desde que inexista fato que justifique sua
retengdo:

‘CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE _ |

Apos um ano de execugdo do Contrato, no caso de prorrogac@o, o mesmo podera ser
reajustado pelo indice Nacional de Custo da Co strug&o - INCC, calculado pela Fundacao
Getlilio Vargas - FGV ou outro indice oficial que venha a ser adotado.

9.1. Somente ocorrera reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da
data da apresentacdo da proposta e, caso 0 a implemento da obrigagdo das parcelas a
realizar nao estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico
aprovado pela FISCALIZACAO.

9:2. Os pregos contratuais poderéo sef reajustados de acordo com o subitem anterior,
utilizando a variag&o do Indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC, coluna 35 (do
més correspondente a data fixada para entrega da proposta), calculado pela Fundacgao
Getulio Vargas FGV, e publicado na segéo de Indices Econémicos da Revista "Conjuntura
Econémica", pela férmula a seguir relacionada.

R‘=[ Vi-i0
T

Onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V'= Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

10= O Indice inicial refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada
_para entrega da proposta.

= Indice relativo ao 12° més apés a data da apresentagéo da proposta.

OBS: O FATOR deve ser truncado na quarta casa\decimal. ou seja, desprezar totalmente
da quinta casa decimal-em diante.

9.3. Na hipétese de ocorréncia do previsto no art.|65, inciso Il, alinea “d", da Lei Federal
n® 8.666/93, a CONTRATADA devera, primeiramente, observar os prazos de execucao
que foram pactuados, enquanto for apreciado o pedido de reestabelecimento de equilibrio
econdémico-financeiro, sob pena de incorrer em inadimpléncia, com a consequente
aplicagéo das penalidades legais e as previstaT na Clausula Décima-Sexta deste
Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSGES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, as mesmas condi¢es contratuais, os
acréscimos ou supressées que se fizerem necessarios, até o limite estabelecido nos § 1°
e § 2° do art 65 da Lei Federal n°® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DO CONTRATO
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11.1. A-garantia do Contrato sera formalizada pela CONTRATADA, no prazo maximo de
05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, através da modalidade de
seguro-=garantia de acordo com o § 1°, do art 56, da Lei Federal n° 8.666/93, no valor de
R$ 48.469,48 (quarenta e oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e
oito centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, e visara
a assegurar a execugdo do objeto deste Contrato e a garantir eventuais ressarcimentos a
Administragdo dos valores das multas e indenizagdes a ela devidas.
11.1.1 O prazo disposto no subitem anterior podera ser prorrogado por igual periodo,
desde que solicitado pela-Contratada dentro de seu transcurso e mediante motivo aceito
pela Administragao.
11.1.2 A vigéncia da garantia devera estar vinculada a vigéncia do Contrato, sendo
restituida apds o recebimento definitivo do objeto contratado, caso ndo se configure
_nenhuma hipotese para a sua execugao.
11.2. A garantia financeira serd liberada/restituida pela CONTRATANTE somente apos
o cumprimento integral das obrigagbes ajustadas, considerado assim o recebimento
definitivo do servigo pela FISCALIZACAO, mediante a lavratura do respectivo Termo de
Recebimento e de solicitagdo por escrito pela CONTRATADA.
11.3. Em caso de prorrogagdo do presente Contrato, a garantia deve ter sua validade
renovada, tendo a CONTRATADA o prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis para realizar
a renovagado e apresenta-la ao Fiscal do Contrato.
11.4. - A ndo apresentagdo da substituigio ou do endosso da garantia contratual, cuja
validade- estiver expirada, implicara na suspensao dos pagamentos 8 CONTRATADA, até
que a mesma regularize a situagéo, sujeitando-se, ainda, a aplicag@o das penalidades
descritas na Clausula Décima Sexta do presente Contrato.
11.5. 8em prejuizo da aplicagio das Penalidades cabiveis, a CONTRATANTE recorrera
a garantia para ressarcir-se dos prejuizos causados pela CONTRATADA na ma execucéo
‘ou inexecugdo do Contrato.
11.6. Nos casos em que valores de multas venham a ser descontados da garantia
contratual, o valor original desta devera ser recomposto no prazo de 05 (cinco) dias (teis,
contados da data em que for notificada para fazé-lo, o que, ndo ocorrendo, podera implicar
em penalidades.
11.7. Havendo aumento do valor contratado, por forga de alteragdo de quantitativos, a
garantia-contratual devera ser complementada, no prazo de 05 (cinco) dias Gteis, contados
da data de assinatura do Termo Aditivo ao Contrato ou de documento correspondente, de
modo a manter o percentual de 5% previsto no subitem 11.1 deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA TECNICA

A CONTRATADA se obriga a garantir os servigos executados contra qualquer defeito,
durante um periodo minimo de ¢inco anos, contados. a partir da data de emisséo pela
CONTRATANTE do Termo de Recebimento Definitivo da obra/servigos, de acordo com
os‘demais critérios fixados neste Contrato.

12.1. Durante a vigéncia da garantia, a CONTRATADA compromete-se a executar, livre
de quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, reparagbes, modificacdes, ajustes e
substituicoes de partes, pecas e acessérios utilizados pela CONTRATADA nos servicos,
por defeitos apresentados ou que cologuem em risco a qualidade, a seguranca, e a
confiabilidade dos mesmos. .
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12.2. A garantia n&o cobrird modificagdes, adaptagdes ou outras reformas feitas pela
CONTRATANTE, que modifique o projeto executado pela CONTRATADA.

42.3. Caso venham a ser comprovadas, mesmo durante o periodo de garantia, falhas,
decoirentes da inadequada utilizagao dos servigos, ou do seu manuseio impréprio, 08
custos reais dos reparos correrao por conta da CONTRATANTE.

12.4. No caso de defeitos, vicios ou de quaisquer outras irregularidades constatadas, a
CONTRATANTE fornecera 8 CONTRATADA, relatorio concernente a essas 0corréncias,
expondo seus motivos.

12.5. Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA devera iniciar as corregdes nos
servigos com defeito ou vicio, sem onus para a CONTRATANTE, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, a contar da data-em que for notificada para fazé-lo.

12.6. Todas as despesas, incluindo as de transporte, materiais, estada e alimentagéo de
técnicos, dentre outras necessarias a realizagéo dos servigos de garantia correrao por
conta.da CONTRATADA. :

12.7. A presente garantia & concedida nominalmente a CONTRATANTE, e nao pode ser
transferida por este a terceiros, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAGAQ |
A Alepa designara empresa contratada, para efetuar as agbes de fiscalizagdo e do
cumprimento das obrigagbes da Contratada na execugéo do objeto deste Contrato.

13.1. Cabera, ainda, a FISCALIZAGAO, a fung&o de elo entre a CONTRATADA e a
ALEPA, exclusivamente nas questdes de cunho técnico e de execugdo do objeto desta
licitagéo.

'CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS CONDIGOES DE FISCALIZACAO
Em qualquer fase do processo, desde a assinatura do Contrato, até o recebimento €
aceitagio dos materiais e servigos, & Fiscalizagao é reservado o direito de, quando julgar
niecessario ou conveniente, acompanhar a execugéo dos servigos, exercendo 0 controle
de qualidade. Tal acompanhamento n&o exime a Contratada de suas responsabilidades
técricas e contratuais, que respondera Unica e integralmente pela execugao dos servigos,
inclusive, pelos servicos executados por suas subcontratadas. A Fiscalizag&o devera ser
sempre acompanhada por pessoa qualificada que, representando a Contratada, possa
fornecer explicagdes detalhadas em cada fase do processo. De acordo com o disposto
nas Clausulas deste Contrato, constituem obrigagdes da F ISCALIZACAO:
14.1. Verificar, de modo sistemético, o cumprimento das disposigoes deste CONTRATO e
 das ordens complementares emanadas da CONTRATANTE, informando a esta, em

- tempe habil e por escrito, todas as ocorréncias e providéncias tomadas;
14.2.Cumprir as atribuicbes previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, para controle
e fiscalizagdo dos servigos;
14:3. Recusar materiais e servicos em desacordo com as especificagbes do Projeto;

v 14'4' Proporas medidas que couberem para a solugdo dos casos surgidos em decorréncia

-~ de solugao técnica na execugao dos servicos;
14.5. Certificar-se de que a CONTRATADA mantenha no local da obra ou servigo 0s

: sggq‘r_n~tes documentos, devidamente organizados e atualizados: o Conjunto de Desenhos,
?:;?;?:Sdgi Exectu?éo: ]Espeeiﬁcaqc”)es, Cronogramas, Cadernetas de Campo, Gréficos,

a, umentos relativos a ob j ; \ i
‘Relatérios, Pareceres, Folhas dz Xbr?' 55 Mo Comp o .de ,Ord.ens de .SBJ’WQOS, i
. valiagdo, Medigbes e Normas Técnicas pertinentes a j‘;/
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obra. A Contratada devera manter em seu escritorio o Livro "Didrio de Obras", uma via do
Contrato e dos documentos que s&o partes integrantes do mesmo;
14.6. Emitir, por escrito, e anexar ao livro de fiscal, todas as suas ordens, inclusive aquelas
decorrentes de pedidos e de comunicagbes da empresa CONTRATADA, que, por sua vez,
- devera apresenta-los a Fiscalizagéo, por escrito e em tempo oportuno;
14.7.Analisar e opinar sobre pedidos de prorrogacées de prazos, de interrupgdes, de
servigos - extraordinarios, de modificagdes no Projeto e de alteragées no tocante a
qualidade, a seguranca, ao controle tecnologico e a outros ocorridos durante a execucao
da obra/servigos, de modo a permitir a decisao final por parte da Administragao;
14.8.Resolver as duvidas surgidas entre o Projeto e a execugdo da obra, quando nao
ocorrerem os fatos citados no subitem anterior;
14.9.Promover, acompanhar e certificar as medigbes ou avaliagdes e encaminhar a
Administragédo as faturas respectivas devidamente certificadas, com os Anexos previstos
no presente Contrato, conferindo-os e, em caso de discrepéncia, encaminhando-os com
relatorios & FISCALIZAGAO:
14.10. Manter atualizado o cronograma fisico da obra, contendo a indicag&o dos servicos
previstos e os efetivamente realizados;
14.11.Devera, ainda, informar, por escrito, 3 Administragéo, até a data prevista da
Prestagdo de Contas Mensal, se existe discrepancia entre as medi¢ées e 0 andamento da
obra com o cronograma fisico-financeiro;
14.12. Encaminhar & Administragao, em tempo habil, toda a documentagéo e informacoes
necessarias ao-Controle Técnico-Administrativo:
14.13. Obrigar a CONTRATADA a corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos estudos,
ou impericias, & conta e risco da Empresa CONTRATADA:
14.14. Obrigar a CONTRATADA a corrigir, em relagdo as Assessorias Técnicas ou de
Fiscalizagéo, os erros ou omissées nos pareceres, nos exames, nas medi¢des, nas
avaliagGes, nos testes, nos ensaios, nos relatorios, nos métodos de acompanhamento e
em outros, sem Onus para a CONTRATANTE:
14.15. Determinar o afastamento do preposto ou de qualquer funcionario, desde que
constate a inoperarnicia, o desleixo, a incapacidade ou atos desabonadores por parte dos
mesmos; :
14.16. Propor aplicacao de multas ou penalidades a CONTRATADA, estabelecidas no
Contrate, .em virtude de inobservancia ou desobediéncia as instrugdes ou ordens da
Fiscalizagao; :
14.17. Orientar a CONTRATADA quanto ao atendimento das especiﬁcac;ée;, a
metodologia para controle, liberagdo e medicao dos servigos, a instalagdo dos canteiros,
a mobilizagao de pessoal e equipamentos, ao cronograma de desembolso, a necessidade
de uso de EPI (Equipamento de Protegio Individual), aplicagdo de outras Normas de
~ Seguranga do Trabalho e a obrigatoriedade de entrega do "AS BUILT" antes do
- Recebimernito Definitivo das Obras ou Servigos;
14.18. Acompanhar, diariamente, as anotagdes no Livro de Ordem (“Diario de Obras”),
observando para que as Contratadas através de seus responsaveis técnicos pela
execucao das obras registrem todos os eventos importantes e de possiveis repercussdes
nos aspectos tecnicos do contrato, como as condigdes do tempo, por gxgamplo, as
condigbes dos servigos em execugao, os horarios de inicio e término das atividades, as
etapas e evolugdo em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, as anotagées do
efetivo de pessoal no canteiro de obra, por categoria profissional, bem como registrar fatos
. , , 1 /j .
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que impegam a continuidade dos servigos, com vistas a fundamentar eventuais
requisigoes de prorrogacao de prazos;
14.19.Executar as medigdes juntamente com @ CONTRATADA, nas datas estipuladas, s
autorizando a emisséo da nota fiscal apos © aprovo e certificagao da Fiscalizag&o sobre a
Mediggo. Em seguida, a nota fiscal sera conferida, certificada e encaminhada 2
Administragéo para pagamento;
14.20. Lavrar o competente Termo de Recebimento Provisorio (TERP), que sera assinado
erm 04 dias (teis. Este T RP sera condigao para o recebimento definitivo;
14.21.Reter 10% do valbr total da obra, conforme subitem 5.4.8 deste Contrato, até a
lavratura do TERP, s6 liberando apos o aceite;
14.22. Reunir, apos cumprimento das formalidades, os documentos pertinentes a Obra e
encaminha-los a CFO-ALEPA, a fim de que sejam arquivados e possam sanar futuras
duvidas, entregando 0s originais sempre a Administragdo para anexar no respectivo
Processo Administrativo de Gestao;
14.23. Inférmar a CONTRATANTE sobre a execugdo de servigos gue possam.
eventualmente, interferir no funcionamento das Segdes envolvidas nos servigos,
14.24. Solicitar das empresas as Anotagbes de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente recolhidas, de acordo com 0S desdobramentos exigidos pela obra quanto ao
Projeto-em'si;
14.25. Exigir a copia da matricula da obra no INSS (CEl) em ate 10 (dez) dias da
assinatura do Contrato e encaminha-la, através do Fiscal do Contrato, para 2
administracao anexa-la ao Processo Administrativo;
14.26. Exigir da CONTRATADA copia da Comunicagéo Prévia junto a Delegacia Regional
“do Trabalho com a qualificagéo da obra, e copia da ficha de acidente de trabalho (CAT) €,
mensalmente, os dados estatisticos de acidente de trabalho, havendo ou n&o ocorréncia
no interior da Unidade e anexar tudo ao Processo Administrativo de Gestao;
14.27. Manter atualizada a relagdo nominal dos empregados designados para execugao
dos servigos e coteja-la com a relagéo de recolhimento do FGTS;
14.28.Nao permitir a subcontratagdo da obra, comunicando o fato a Contratante para
providéncias, se ocorrer; _
' 14.29. Todos os pareceres, orientagdes ou adverténcias a CONTRATADA, informagdes @
Administragéo, ou ainda, 0 encaminhamento de documentos para indexagao no Processo
- Administrativo, deverao sempre ser formalizados por escrito.
14,30, Tornar providéncias para O fiel cumprimento das clausulas deste CONTRATO,
obedecendo a legislagdo sobre Contratagdo de Servigo no ambito do Servigo Publico
outros dispositivos legais sobre a execugdo dos Servigos;
14.31. Tomar providéncias para que o0s setores envolvidos mantenham 0 jocal de
“execucio da obra adequado a sua execugao;
14.32. Exigir-o visto do CREA/CAU-PA no Contrato de Empresas com sede fora do Estado;
14.33. Acompanhar, junto a Segdo de Finangas, O pagamento das Notas Fiscais
apresentadas pela Contratada e certificadas pela FISCALIZAGAO;
14.34. Lavrar o competente Termo de Recebimento Provisorio (TERP), que sera assinado
em 04 dias Uteis, juntamente com a FISCALIZAGAO. Esse TERP sera condigao para o
recebimento definitivo da obra;-

14.35. Encaminhar para publicagao o Termo de Recebimento Definitivo (TERD) da obra,

lavrado por comissao designada para tal, e anexar a0 Processo Administrativo;

14.36. Comunicar imediatamente a Administragéo a data de conclusao da obra ou servigo; .1 -
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14.37.Devera, ainda, informar, por escrito, a Administragdo, até a data prevista da
Prestagdo de Contas Mensal, se existe discrepancia referente ao cumprimento de
qualquer clausula ou legislago pertinente ao presente Contrato;

14.38. Realizar o calculo, quando devidamente instruido em processo, da aplicagéo de
multas ou penalidades & CONTRATADA estabelecidas no Contrato, em virtude de
inobservancia ou desobediéncia as instrugdes ou ordens da Fiscalizagéo;

14.40. Reunir, apds cumprimento das formalidades, os documentos pertinentes a Obra e
encaminhé-los ao Ordenador de Despesas para conhecimento, aprovagdo e despacho
para Comissdo Permanente de Licitagdo / Comisséo de Fiscalizagdo de Obras para
indexagéo no respectivo Processo Administrativo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
15.1.0bservar e cumprir toda regulamentag@o em vigor referente & contratagao de obras
e servi¢os de engenharia (Codigos, Normas, Decretos, Portarias e demais regulamentos
aplicaveis dos érgéos publicos federais,; estaduais e municipais e das concessionarias de
servigos publicos; Normas da ABNT e da Lei Federal n° 8.666/93 e demais leis federais
pertinentes, além de toda Doutrina e Jurisprudéncias emanadas pelo TCU e cabiveis a
execugdo do objeto em referéncia.
15.2.Além do disposto no subitem anterior, a CONTRATADA se obriga, ainda,
especificamente na execugéo dos servigos objeto do presente Contrato, a:
15.2.1. Executar, com perfeicdo e seguranga, todos os servios descritos, em
conformidade com desenhos, memoriais, especificagbes € demais elementos que
compéem o Projeto, fornecendo todos o0s materiais, mao de obra e equipamentos
necessarios, seéndo responsavel pela existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade
ou simples defeito de execugao, mesmo apds o recebimento do servigo, obrigando-se a
repara-lo de imediato, enquanto perdurar a garantia legal prevista no artigo 618 do
Codigo Civil e/ou artigo art. 69 da Lei Federal n°® 8.666/93.
15.2.2. Manter '

no local das instalagées, funciondrios e equipamentos em nimero,
qualificagéo e gspecificagado adequados ao cumprimento do Contrato.

15.2.3. Providg
em tempo habi
no Cronogramg

nciar para que os materiais, méo de obra e demais suprimentos estejam
nos locais de execugao, de modo a satisfazer as necessidades previstas
Fisico-Financeiro do servigo objeto do Contrato;

15.2.4. Submeler previamente & aprovagéo da Fiscalizagao, qualquer modificagéo nos

métodos constr
15.2.5. Evitar i
vizinhanga do
executivas;
15.2.6. Solicita
empresas com
dos servigos;
15.2.7. Subme
execugéo da ol
comum de pern
15.2.8. Excluir
~interesse da ob

que se justifique, nesta situagao, atraso no cumprimento dos prazos contratuais;

utivos originalmente previstos no Projeto;
hterferéncias com as propriedades, atividades e trafegos de veiculos na
local dos servicos, programando adequadamente as atividades

F autorizagao a Fiscalizagéo para subempreitar servicos especializados a
comprovada idoneidade técnica, sendo vedado subempreitar a totalidade

er & aprovagéo da Contratante o nome do profissional responsavel pela
ra, que devera dar assisténcia diaria a mesma, combinando um horario
nanéncia no canteiro com a Fiscalizagéo;

mediatamente de sua equipe, qualquer integrante que a Fiscalizagdo, no
ra, julgue incompetente ou inadequado & consecugéo dos servigos, sem
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15.2.9. Dar livre acesso a todas as partes do canteiro, sem excegéo, a Fiscalizacao,
mantendo em perfeitas condigbes, a critério desta, escadas, elevadores, andaimes e
outros dispositivos necessarios a vistoria da obra;

156.2.10. Fornecer e manter no canteiro, o Diario da Obra, tomando conhecimento
através dele, das Observagdes e interpelagdes da Fiscalizagdo e nele registrando,
obri"gaftori,ameme,_ as condigBes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos servigos,
as falhas nos servicos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia, as consultas 2
Fiscalizagdo, as datas de concluséo das etapas caracterizadas de acordo com o
cronograma da obra, os acidentes de trabalho, as respostas as interpelagées da

15.2.11. Cumprir as prescrigées referentes as Leis Trabalhistas, de Seguridade Social e
de Seguro de Acidentes do Trabalho;
16.2.12. Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras que
incidam ou venham a incidir sobre a perfeita e completa execugao das obras e servigos:
15:2.18. Responsabilizar-se pelos danos causados ao Comando da Aeronautica ou a
terceiros provenientes da execugao da obra;
16.2.13.1. A empresa sera responsabilizada por qualquer dano ou prejuizo a aeronaves
Ou pessoas Cuja causa seja 0 FOD (“Foreign Object Debris”) gerado pela obra nas areas
operacionais objeto deste Instrumento.
15.2.14. Caso necessario, providenciar Projeto de Gerenciamento de Residuo de

‘Construggo Civil;

15.2.15. Utilizar modermos e eficientes equipamentos e ferramentas necessarias a boa
execugao dos servicos e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros;
15.2.16. Encaminhar a Contratante, os cronogramas, quadros demonstrativos de
produgdo, analise de materiais, corpos de prova e outros elementos informativos
relativos aos servigos contratados;

16.2.17.. Forniecer copias do resultado de ensaios ou testes de materiais ou servicos a

Seu cargo a Fiscalizagdo, sendo que a retirada de amostras e o preparo de corpos de

prova ‘serdo executados com assisténcia da Fiscalizagao, cabendo a esta aprovar
previamerte o laboratéric onde seréo realizados os ensaios e testes;

16.2.18. Tomar as providéncias necessarias para que, sempre que a execugdo da obra
depender de aprovacgéo de outras entidades (concessionarias de abastecimento elétrico,
de agua, de gés, de servicos de telefonia, saneamento, Corpo de Bombeiros, etc.), esta
aprovagéao seja obtida em tempo hébil, para ndo atrasar o inicio da execugao, que devera
coincidir com a entréga da obra, cabendo-lhe, ainda, providenciar as vistorias, testes e
aprovagGes de materiais, equipamentos e instalacdes exigidas por aquelas entidades,
quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas e emolumentos
correspondentes;

15.2.19. Elaborar o Projeto Executivo e realizar servigos de sondagem e testes de solo,
Se no-decorrer da execugso do objeto contratado for constatado a sua necessidade.
15.2.20. Providenciar o registro-dos projetos que venham a ser executados, junto ao
CREA do¢ local da obra/servico e demais 6rgéos envolvidos. Os registros deverao conter
0 nome do autor do Projeto, ficando a Contratada como responsavel técnica pela

~ execugdo da obra. Todos os 8nus decorrentes destes registros ficardo a cargo da
Contratada; ' ;
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15.3.0Obrigacdes quanto as condigbes de seguranga, higiene e medicina do
trabalho:

" 15.3.1. A execucao da obra deveréa ser realizada com a adogdo de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da Contratada,
observadas as leis em vigor. Devergo ser observados os requisitos de seguranga com
relagdo as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e
metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas, aproximagéo de pessoas e demais
situagbes de risco. :

15.3.2. Compete & Contratada tomar as providéncias para a colocagdo, as expensas
préprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientagéo durante o dia e a
noite necessarios para a seguranga de veiculos e pedestres.
15.3.3. A Contratante nao assumira responsabilidade por acidentes que ocorram nos
locais dos servicos e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.
15.3.4. A Contratada manterd Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os
seus empregados que exergam atividades no canteiro de obras e respondera, nos
termos da legislacdo vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material,
instalacdes e equipamentos sob sua responsabilidade, bem como, de terceiros, durante
a execugao dos servigos.
15.3.5. A Contratada devera se submeter também as medidas de seguranga exigidas
péla QOrganizagdo Militar onde se realizardo os servigos, observando em particular as
regras de acesso as areas operacionais (civis e militares).
15.3.6. Fornecer com antecedéncia minima de 3 (trés) dias Uteis, antes do ingresso no
canteiro de obras ou frente de servigo, uma copia do Programa de Prevengéo de Riscos
Ambientais (PPRA), para cumprimento @o que determina a Norma Regulamentadora n°
9, do Ministério do Trabalho e Emprego;
15.3.7. Fornecer com antecedéncia minima de 3 (trés) dias Uteis, antes do ingresso no
canteiro de obras ou frente de servigo, uma copia do Programa de Condigdes e Meio
Ambiente de Trabalho (PCMAT), com as medidas de seguranga a serem adotadas
durante a execugao das obras, caso a obra em epligrafe venha a contratar 20 (vinte) ou
miais trabalhadores em algum momento de sua execugéo, em atendimento aos principios
e disposicdes da Norma Regulamentadora n°® 18, do Ministério do Trabalho e Emprego;
15.3.8. E obrigatério que os funcionarios da Contratada, no dia do ingresso no canteiro
de obras, antes do inicio dos servigos se apresentem:
a) Uniformizados e portando os equipamentos de protegao individual adequados para
as suas atividades;
b) Devidamente identificados, portando o cracha de identificagao.
15.3.9. E obrigatéric que a Contratada designe formalmente, um tecnico de seguranca
do trabalho, que sera responsavel pelas agdes de seguranga do trabalho.
' 15.3.10. A Contratada se obriga a cumprir e fazer cumprir as normas de seguranca e
medicina do trabalho, conforme legislagéo vigente, bem como, acatar implementar
determinagdes e procedimentos internes da Contratante, relativos ac assunto.
15.3.11. A Contratada & responsavel pelo fornecimento e obrigatoriedade do uso de
EPI's adequados aos seus funciondrios, conforme exigido pela NR-6 — Equipamentos
de Protec@o Individual, em conformidade com a natureza das obras em execucgdo. O
fornecimento/entrega deste material devera ser registrado em documento apropriado.
15.3.12. Antes da equipe da Contratada ingressar no canteiro de obras, obriga-se 0 seu
enc;aveggdo a verificar se seus funcionarios estéo uniformizados e portando os EPI's i
necessarios as atividades em toda jornada prevista.
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15,3.13. Em caso de Fiscaliza¢do pelos érgéos competentes que geram multas ou
quaisquer 6nus & Contratante, provenientes da desconformidade da Contratada com a
seguranga e higiene do trabalho que envolva a Contratante, & de responsabilidade da
Contratada arcar com pagamento destes dnus.
15.3.14.. A Contratada mantera organizadas, limpas e em bom estado de higiene as
instalagées do canteiro de obras, especialmente as vias de circulagdo, passagens e
escadarias, refeitorios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de
materiais, entulhos e detritos em-geral.
15.3.15. A Contratada devera estocar e armazenar os materiais de forma a nao
prejudicar o transito de pessoas e a circulagdo de materiais, obstruirem portas e saidas
de emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio.
15.3.16. A Contratada mantera no canteiro de obras, equipamentos de protegéo contra
incéndio e brigada de combate a incéndio, na forma das disposigdes em vigor.
15.3.17. Caberd & Contratada comunicar & Fiscalizac&o e, nos casos de acidentes
fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo
tipo de acidente que ocorrer durante a execucgdo dos servigos e obras, inclusive
principios de incéndio.
15.3.18. Devera a Contratada manter no canteiro de obras, medicamentos basicos e
pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a
execugéo dos trabalhos.
15.3.19. A Contratante realizaré inspegdes periédicas no canteiro de obras, a fim de
verificar o cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de
conservacao dos equipamentos de protegio individual e dos dispositivos de protegéao de
maguinas e ferramentas que oferegam riscos aos trabalhadores, bem como a
observancia das demais condigdes estabelecidas pelas normas de seguranca e satde
no trabalho.
15.3.20. Cabera a Contratada manter vigias gque controlem a entrada e saida de
materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina
em todas as dependéncias do canteiro de obras.
15.4. Apds o processo licitatorio, as especificagbes técnicas, bem como, o conjunto de
plantas, devem ser obedecidas inteiramente, ficando estabelecido o seguinte:
a) Em caso de divergéncia entre as cotas assinaladas nos desenhos e as suas
dimensdes medidas em escala, prevalecem as primeiras; e
by Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecem sempre
~0s de menor relagéo.
15.5. Todos os desenhos e demais elementos do Projeto que séo fornecidos a Contratada
sd0 entregues sob reserva de qualquer lapso que por ventura contiverem e ndo serviréo
de argumento -a mesma para que se exclua da responsabilidade da completa e perfeita
execugdo dos servigos.
16.6.Ficam a cargo da Contratada, quaisquer servigos ou materiais necessarios a
execugdo ou funcionamento adequado das instalagdes, mesmo quando nao
expressamente indicados no Projeto ou especificagbes.
16.7. Nao havera modificagbes no Projeto.
15.8. Os projetos de fabricagéo e montagem de componentes, instalagdes e equipamentos
elaborados com base no Projeto fornecido pela Contratante, caso existentes, deveréo ser *g
previamente submetidos a aprovagao da fiscalizagéo. ‘ A
i g
15.9. Competira ainda & Contratada: /’?{;f l/,{:.'s
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15.9.1. Comunicar & CONTRATANTE e a FISCALIZACAO, por escrito e com a
necessaria antecedéncia, sobre quaisquer deficiéncias ou enganos encontrados nos
Projetos, Especificagbes ou Métodos de Execugdo que possam colocar em risco a
seguranga e o desempenho final da obra, ou, ainda, venham a onerar seus custos
desriecessariamente, nao sendo a eventual existéncia de falhas, razéo para execugdo
- incorreta de servigos de qualquer natureza:

15.8.2. Facilitar a FISCALIZAGAO, a inspecao ao local da obra, prestando todas as

informagdes e esclarecimentos de ordem técnica solicitados, exibindo todos os dados e

documentos necessarios:

15.9.3. Refazer, sem 6nus para a CONTRATANTE, os servigos ndo aceitos pela

FISCALIZACAO; .

15.9.4. Manter, durante todo o perfodo de execucao do Contrato, a validade da garantia

contratual e manter as condigbes exigidas no Edital quanto a habilitagéo juridica, de

regularidade fiscal e trabalhista, qualificag&o técnica e econdmico- financeira, sob pena

de resciséo contratual;

15.9.5. Substituir, imediatamente, o mestre, o operario ou qualquer outro elemento de

- seu-quadro de funcionarios, cuja permanéncia no servigo for julgada inconveniente pela
FISCALIZACAO, sem que se justifique, nesta situagéo, atrasos no cumprimento do prazo
de execugao;

15.9.6. Providericiar os materiais; equipamentos e controles necessarios ao andamento
da execugéo dos servicos, dentro da programagao prevista;

15.9.7. Substituir o equipamento. que se apresentar inadequado ou defeituoso:

15.9.8. Substituir, imediatamente, no canteiro e no local da obra, todo e qualquer
material que for rejeitado em inspegéo realizada pela FISCALIZACAOQ;

- 15.9.9. Adotar todas as medidas necessarias para o bom andamento, seguranca,
protecéo e conservagéo da obra e das instalacées, bem como para a preservacéo dos
bens da CONTRATANTE, de seus representantes e de terceiros em geral,

15.9.10. Providenciar para que os servicos nso interfiram, desnecessaria ou
indevidamente, nas propriedades e instalages vizinhas, no acesso e no uso das vias e

-bens publicos ou privados, obrigando-se a reparar prontamente os danos causados;
16.9.11. Efetuar as medi¢des da obra com o acompanhamento permanente da
FISCALIZAGAQ; prestando-lhe os esclarecimentos solicitados e corrigindo as eventuais
discrepancias observadas:

15.9.12. Entregar a obra em perfeitas condicoes de uso e de acordo com os Projetos e
Especificagdes;

15.9:13. Remover, antes da entrega da obra, as construgdes e instalagdes provisorias
que a FISCALIZAGCAO indicar, bem como o material indesejavel, e recompor as
fespectivas areas e acessos: | :

16.9.14. As obras e suas instalagdes deverso ser entregues completas e em condigGes
de funcionar plenamente. Ficardo a cargo da CONTRATADA quaisquer servicos ou
materiais necessarios para o funcionamento das instalagbes, mesmo quando nao
expressamente indicados nas especificacées;

15.9.15. Empregar, na execugéo do objeto deste Contrato, material novo, de primeira
mao e de boa qualidade, bem como, observar rigorosamente as especificagbes e

regulamentagdes aplicaveis;
15.9.16. Todos os originais dos Projetos elaborados pela CONTRATADA deverédo ser
entregues a Administrago, o final da obra; Y

‘/,{/ A £ A
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1510 Da Anotagao de Responsabilidade Técnica:
15.10.1. A. Contratada devera providenciar, as suas expensas, o pagamento das
Anotagtes de Responsabilidade Técnica.

previstas na legislacso vigente e neste Contrato, conforme listado a seguir:
a)-Adverténcia;

b) Muilta;

c)_‘Susp‘en'sao“témporér’ia de participagdo em licitagéo e impedimento de contratar com

a Administracso;
_d) Declaraggo de inidoneidade para licitar ou contratar com 3 Administraggo Publica.
16.2. Serd aplicada a sangao de adverténcia nas seguintes condigdes:

a) Atraso superiora 5 (cinco) dias na execugéo do objeto contratado, consideradas as
parcelas de execucao dos servigos, tendo como base O cronograma de execucio
fisico-financeiro;

b) ‘Descumprimento de quaisquer obrigagtes previstas no Edital, seus anexos e neste
Contrato-que nao configurem hipéteses de aplicagédo de penalidades mais graves,
sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis:

¢) ‘Nos cdsos previstos nos subitens 16.4 e 16.5.7 desta clausula.

16.3. Sera aplicada muita nas seguintes condigées:

a) De até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecugao parcial
do objeto contratado:

b) De até 10% sobre o valor total doContrato, nos casos de inexecugdo total do objeto
contratado. _ _

16.3.1. Sera configurada a inexecugao total do objeto contratado quando houver atraso
injustificado para o infcio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apés a emissao da
Ordem de Servico pela CONTRATANTE.
16.4. Além das multas previstas no subitem anterior, poderdo ser aplicadas multas,
conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

TABELA 1

| GRAU VALOR

| 1 R$ 150,00

| 2 | R$ 25000 ]

| 3 | RS 35000 |

4| Rs o0 =

5 | R$2500.00 i

L TABBLAZ -

e it e e INFRAGAG ]
Vtem‘ \ Descrigao \ GRAU

A
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Permitir a presenga de remprégadoi’néqv uniformizado ou mal apresentado; por

| diretas e/ou indiretas relacionadas & execugéo do Contrato nas datas avengadas;
Por dia e por-ocorréncia..

) 1 __| empregado e por ocorréncia, T . 7 1
Manter funcionario sem qualificagéo para a execugdo dos 'Servigos; por empregado
2 | e pordia : 2
3 Executar servigo incompl'eto.. paliativo substitutivo Como por carater permanente,
S :Qg.deixarde providenciar recomposigao complementar; por ocorréncia. ‘
4 . | Fornecer informagéo pérfida de SEIvigo eu substituic&o de material; por ocorréncia. 2
Executar servigo sem a utilizag&o de equipamentos de proteg&o individual (EPI'S),
.5 quando necessdrios; por empregado-e por ocorréncia. 3
6 J Suépéhdef ou intefrompér; salvo fﬁofi\?o de"fOrga Maior ou caso fortuito, os servigos 3
... contratuais; por dia e por tarefa designada. P,
- ‘Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZAGAO:; por 3
G L R R ]
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 3
g Utilizar as dependéncias do | COMAR para fins diversos do objeto do Contrato: por 4
... . | bcorréncia. ==t y A ‘
16 | Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZAGAO, sem motivo 4
.| Justificado; por ocorréncia. g _
49 | Permitir situagéo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesao 6
.| corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. N
12| Usarindevidamente patentes registradas; por ocorréncia. 6
i3 Deixar de apresentar a ART dos servigos para infcio da execucdo destes, no prazo 1
.| de-até 10 dias apds a emissdo da Ordem de Servigo; por dia de atraso.
14 Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel 1
___| com suas atribuicdes; por empregadoe por dia. v 7
18 Deixar de manter a documentagcao de habilitagéo atualizada; por item e por 1
| ocorréncia. _ ) ; |
- Deixar 'de cumprir horario- estabelecido no Contrato ou determinado pela ] '
... FISCALIZAGAQ; porocorréncia.. _ , ,
i7 Deixar de cumprir determinag&o da FISCALIZACAO para controle de acesso de ’
; L * il -seqs;funcionérios;_por oco'rfréncija__.‘ T ] 2
18 ‘Deixar de fornecer EPI'S aos seus empregados, quando exigido, e impor 2
_ _Ppenalidades aqueles que se negarem a usé-los, por emipregado e por ocorréncia.
9 Deixar de cumprir determinacdo formal ou instrugdo complementar da 2
"9 | FISCALIZAGAO; por ocorréncia, ¥
Deixar de iniciar execugdo de servicos nos prazos estabelecidos pela
20 FISCALIZAGAQ, observados os limites minimos estabelecidos neste Contrato; por 2
b | SOVIGO PTG
24 Deixar de refazer servico n@o aceito pela FISCAUZA_QAO, nes prazos 3
.| estabelecidos no-Contrato ou determinados pela F ISCALIZACAOQ; por ocorréncia.
o Deixar de indicar e manter, durante a execugéo do Contrato, os responsaveis
“ Mol Vt’é:c‘nicos péla obra, nas qua.ntidad“es' previstas neste Contrato; por dia. 4
»\Dei)‘(ar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tickets-refeigéo,
: .2:3' seguros, encargos fiscais e sociais, bem como, arcar com quaisquer despesas

W
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16.5. Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para

execugdo dos servigos previstos no cronograma de execuco fisico-financeiro por ela

apresentado e aprovado pela FISCALIZACAQ, serdo aplicadas muitas conforme a Tabela

3 abaixo:

- 16.5.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugéo dos servigos, incidirdo sobre
os valores previstos para o pagamento da parcela a que se referir o atraso, de acordo
com o cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAD. :

16.5.2. O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitara a CONTRATADA as
sangbes varidveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s)

_____ : atraso(s). - . v g1t
. MULTA
GRAU (sobre o valor previsto da TIPO DE ATRASO
| parcelas ser executada) ' _
A ~ 00% | Brandoe eventual
- ' Mediano e eventual
2 BT 0,30 % ‘ o Brando e intermitente
: ' Grave e eventual
9 3 _‘ 0,50 % v o brando e constante
4 070% k, Mediano e intermitente
5 - 0,90 % Grave e intermitente mediano e constante
6 1,10 %. . ! Grave e constante

16.5.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:
a) Brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por
cento) na execugao dos servigos previstos na parcela;

» b) Mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e
—~ cinco por cento) na execugdo dos servigos na parcela;

¢) Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento) na

“execucao dos servigos na parcela.

16.5.4. ‘Quanto a frequéncia, o atraso serg classificado como:

a) Eventual: quando ocorrer apenas uma vez,

b) Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des nao subsequentes;

¢) Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medigoes subsequentes.
16.5.5. A gravidade do atraso seré aferida, em cada medig&o, de maneira cumulativa,
procedendo-se a comparagéo entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA
no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado
até a medigéo.
16.5.6. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicao
seguintes ao da constatagéo do atraso.
16.5.7. Na primeira ocorréncia de atraso, podera ser aplicada, a critério da
FISCALIZACAQ, a penalidade de adverténcia. A qualquer tempo, a FISCALIZAGCAO
podq‘ré“:apﬁcar' a penalidade de adverténcia se constatado atraso da obra de 5% (cinco 1
por ¢ento) do valor que deveria ter sido executado conforme o cronograma fisico- ¥

'-ﬁn'a’nbeiro.
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(sessenta) dias. Apos esse limite, considerando o percentual executado da obra, poderg

- sera configurada a inexecugao parcial do objeto.

16.5.11. O somatério das multas previstas nos itens acima nio podera ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.
16.5.12. A penalidade de Suspensdo do direito de licitar e de contratar com a
Administracao, de que trata o inciso IIl, art. 87, da Lei Federal n.° 8.666/93, podera ser
aplicada a CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos,
no caso de inexecugéo parcial do Contrato.
16.5.13. Sera aplicada a penalidade de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administrag&o Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei Federal n°
8.666/93, entre outros Casos,.quando a CONTRATADA:
16.5.13.1. Tiver sofrido condenagédo definitiva por ter praticado, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
16.5.13.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da contratacao:
16.5.13.3. Demonstrar, 3 qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar oy
contratar com a ALEPA, em virtude de atos ilicitos praticados:
16.5.13.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros,
quaisquer informagtes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razao
da execucao do Contrato, sem consentimento prévio da ALEPA;
16.5.13.5. Cometer ato capitulado como crime pela Lei n°® 8.666/93, praticado durante
0 procedimento licitatorio, que venha ao conhecimento da ALEPA apos a assinatura do
Contrato; _
16.5.13.6. Apresentar 3 ALEPA qualquer documento falso oy falsificado, no todo ou em
- parte, com o objetivo de participar da licitacso oy para comprovar, durante a execugao
do Contrato, a manutencao das condiges apresentadas na habilitacgo:
16.5.13.7. Incorrer em inexecugéo total do objeto contratado.
16.6. As penalidades de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de contratar

Administragdo Publica, poderdo ser aplicadas & CONTRATADA juntamente a de multa.
16.7. O valor das multas eventualmente aplicadas ser4 descontado do pagamento a ser
efetuado & CONTRATADA. ,
16.7.1. Se o valor a ser pago a CONTRATADA n&o for suficiente para cobrir o valor da
multa, a diferenca sera descontada da garantia contratual.
16.7.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,

- contados da comunicaggo oficial feita pela CONTRATADA.

16.7.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela

CONTRATADA, este sera encaminhado para inserigdo em divida ativa.

16.7.4. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento .!
~da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias (iteis, contados

I
/

da data de efetivo pagamento da multa. /T
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des acordadas poderso ser Cumulativas, ficando entendido que a
‘ penalidade ndo eximira a CONTRATADA de se Sujeitar a outras
penalidades previstas na Lei; conforme §2°do art. 87 da Lej Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA R“Esc:

Em caso de resciszo deste Contr,ato,,se%jéo‘dbédeé’idas as disposicSes constantes dos art.
77,78, 79¢ 80 da Lei Federal n° 8.666/93; no que couber.

16.8. As penalida
aplicagdo de uma

do considerados casos de forga maior, para isengdo de multa, os atrasos na entrega da
obra e dos Servigos contratados decorrentes de:
18.1. Greve generalizada dos empregados;
18.2. Acidentes que impliquem em retardamento na execugédo da obra oy servigo, sem
Culpa da C‘ONTR‘ATAD‘A;
18.3. Chuvas copiosas e suas consequéncias;
18.4. Interesse da Administracso,

A - DO FUNDAMENTO LEGAL E FORO
O presente CONTRATO reger-se-a, em especial, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de
Junho de 1993, pelas Normas da ABNT, demais normas legais pertinentes ao objeto
deste Contrato, bem como, pela legislacao em vigor e demais normas e legislagdes que
venham a ser aplicadas a Contratos Administrativos de Servigos. ’

19.1 O Foro para dirimir questdes relativas ao presente Contrato serd o da Comarca de
Belém, Estado do Para. , .

19.2 E por assim estarem as partes justas e contratadas, a este assinam em 02 (duas)

vias de igual teor e forma, para os fins de direito.

Belém-PA, 07 de fevereiro de 2018
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA D6 ESTADO DO ‘
DEPUTADO MARCIO DESIDERIO TEIXEIRA MIRANDA
CONTRATANTE
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NGENHARIA LTDA.
Luiz Carlos Correa de Oliveira -
CONTRATADA
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ASSEMBLE|A LEGISLATIVA
ESTADO po PARA

Belém, 16 de fevereiro de 2018,
ORDEM DE S’ERVIQO

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do ESTADO Do PARA, neste ato
representada pela COMISSAO DE FlSCALlZACZ\O DE OBRAS, deste poder,
AUTORIZA 4 empresa I SENGENHARIA LTDA, devidamente inscrita no
CNPJ ne 83.760.785/0001-28,’a iniciar g partir destg data, A EXECUGCAQ DE

L

.............................................................................

Floralng Nazars g Sil
Arquiteta Urbanista- Mat, 3364
Presidents e Exercleio g 0.F.0,




